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Sadrzaj:
Glavni projekt za gradevinu:
Izgradnja i opremanije interaktivnog digitalnog objekta djegjeg vrtica

Za investitora:

Opcina Kriz

Trg Svetog Kriza 5, 10314 Kriz
OIB: 94115544733

Sastoji se od sliedetih projekata: GLAVNI PROJEKT - POPIS MAPA
Br. Vrsta projekta / Knjiga / Br. T.D. Projektant / Tvrtka / RjeSenje
1. | Arhitektonski projekt Damir IvSi¢, dipl.ing.arh.
MAPA 1 1/2 Building d.0.0., Trg bana Jelaci¢a 14
T.D.: 043/24 42000 Varazdin
Prikaz mjera zastite od pozara Petar Hrgarek, mag. ing. mech.,
MAPA 1 2/2 up. br. MUP 368
T.D.: 8/1295-372-24-PMZOP EcoMission d.0.0. ,42000 Varazdin
2. | Gradevinski projekt - Projekt racionalne uporabe energije i |Jerko BoSkovi¢, mag.ing.aedif.
toplinske zastite Building d.o.0., Trg bana Jeladi¢a 14
MAPA 2 42000 Varazdin
T.D.: 055/24
3. | Gradevinski projekt — Projekt gradevinske konstrukcije Jerko BoSkovi¢, mag.ing.aedif.
MAPA 3 Building d.0.0., Trg bana Jeladi¢a 14
T.D.: 044/24 42000 Varazdin
4. | Strojarski projekt — Projekt vodovoda i odvodnje Zoran Bahunek, dipl. ing. stroj.
MAPA 4 ECO PLAN d.o.0.,
T.D.: 24/071_H Duga ulica 35, 42223 Varazdinske Toplice
5. | Gradevinski projekt — Projekt uredenja okoliSa Jerko BoSkovi¢, mag.ing.aedif.
MAPA 5 Building d.0.0., Trg bana Jeladi¢a 14
T.D.: 045/24 42000 Varazdin
6. | Strojarski projekt — Projekt termotehnickih instalacija Zoran Bahunek, dipl. ing. stroj.
MAPA 6 ECO PLAN d.0.0.,
T.D.: 24/071_S Duga ulica 35, 42223 Varazdinske Toplice
7. | Elektrotehnicki projekt — Projekt elektroinstalacija, Nenad Novak, dipl.ing.el.
unutradnje i vanjske rasvjete, sustava za dojavu pozara,  |CTing d.0.0. Lepoglava, |. MaZurani¢a 4a
zastita djelovanja od munje i instalacije EK mreze 42250 Lepoglava
MAPA 7
T.D.: 04193/24-E
8. | Elektrotehni¢ki projekt — Interaktivan sustav edukacije i Mario BoZi¢, , mag.ing.el.
vjezbi evakuacija i spaSavanja djelatnika i djece Vladimir Buhanec, mag.inf.
MAPA 8 Softwise d.o.0. , I. Mazurani¢a 2, 40000
T.D.: E-126.1-24-G Cakovec
9. | Elektrotehnicki projekt — Digitalno interaktivno vanjsko djecjgMario Bozi¢, , mag.ing.el.
igraliste \Vladimir Buhanec, mag.inf.
MAPA 9 Softwise d.o0.o. , I. Mazurani¢a 2, 40000
T.D.. E-126.2-24-G Cakovec
10. | Elektrotehnicki projekt — Projekt sun€ane elektrane Nenad Novak, dipl.ing.el.
MAPA 10 CTing d.o.0. Lepoglava, |. Mazurani¢a 4a
T.D.: 04193/24-S 42250 Lepoglava
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MAPA 11
T.D.: 046/24

11. | Arhitektonski projekt - Projekt opreme i opremanja Zeljko Trstenjak dipl.ing.arh.

Building d.o.0., Trg bana Jelaci¢a 14
42000 Varazdin

Elaborati koji su posluzili izradi glavnog projekta:

1. | Elaborat zastite na radu
Broj elaborata: EZNR-043/24

Jerko Boskovi¢, mag.ing.aedif.
Building d.o0.0.,
Trg bana Jelaci¢a 14, 42000 Varazdin

2. | Elaborat zastite od buke
Broj elaborata: EZOB-043/24

Jerko Boskovi¢, mag.ing.aedif.
Building d.0.0.,
Trg bana Jelaci¢a 14, 42000 Varazdin

3. | Geotehnicki elaborat
Broj elaborata: 030/2024

IvSa Pevec, dipl.ing.grad.
GEO-LAB d.0.0
Truhelke 49, 10000 Zagreb

4. | Elaborat kuhinje
Broj elaborata: EK-043/24

Damir Iv§i¢, dipl.ing.arh.
Building d.o.0.,
Trg bana Jelaci¢a 14, 42000 Varazdin

SURADNICI:

1. | Daria Borko, mag.inz.arh.
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Na temelju Zakona o gradnji (Narodne novine br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19), i Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog

uredenja i gradnje (Narodne novine br. 78/15), donosim:

RJESENJE br. GP-046/24

o imenovanju glavnog projektanta
Kao glavnog projektanta za projekt br. ZOP: GP-043/24;

za gradevinu: Izgradnja i opremanie interaktivnog digitalnog objekta djecjeg vrti¢a

za investitora: Opc¢ina Kriz
Trg Svetog Kriza 5, 10314 Kriz
OIB: 94115544733
faza projekta: GLAVNI PROJEKT
imenuje se:
ovlasteni inzenjer gradevinarstva Jerko Boskovi¢, mag.ing.aedif
- oznaka rjeSenja o upisu u Imenik ovlastenih inzenjera:

Klasa: UP/I-360-01/16-01/106, Urbroj: 500-03-16-2 od 14.04.2016.
- redni broj upisa u Imenik: br. 5416.

Imenovani ispunjava uvjete iz gore navedenog Zakona, a ovo rjeSenje sluZi kao prilog navedenom projektu.

Varazdin, travanj 2024.

INVESTITOR:

Building d.o.o., Trg bana Jelaci¢a 14, Varazdin
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A02 RjeSenje o imenovanju projektanta arhitektonskog

Na temelju Zakona o gradnji (Narodne novine br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19), i Zakon o prostornom uredenju (NN br. 153/13,

65/17, 114/18, 039,19, 098/19), donosim:

IZJAVA br. 046/23-A1-GP

o imenovanju projektanta arhitektonskog projekta

Kao projektant za projekt br. ZOP: GP-043/24; T.D.: 046/24

za gradevinu; Izgradnja i opremanie interaktivnog digitalnog objekta djecjeg vrti¢a

za investitora: Op¢ina Kriz
Trg Svetog Kriza 5, 10314 Kriz
OIB: 94115544733

faza projekta: GLAVNI PROJEKT - PROJEKT OPREME | OPREMANJA

imenuje se:

ovlasteni inzenjer Zeljko Trstenjak, dipl.ing.arh.
- oznaka rjeSenja o upisu u Imenik ovlastenih inZenjera:
Klasa:UP/I-034-02/18-01/119, Urbroj: 505-04-18-02 od 10.01.2019.
- redni broj upisa u Imenik: br. 4655.

Imenovani djelatnik ispunjava uvjete iz gore navedenog Zakona, a ovo rjeenje sluzi kao prilog navedenom projektu.

Projektant je odgovoran da projekt ispunjava propisane uvjete, da je gradevina projektirana u skladu sa temeljnim zahtjevima za
gradevinu, te da ispunjava zahtjeve za propisana energetska svojstva zgrada i druge propisane zahtjeve i uvjete.

PROJEKTANT

7l

ZELJKO TRSTENJAK
dipl.ing arh.
A OVLASTENI ARHITEKT
T  A46ss

Varazdin, travanj, 2024.

Zeliko Trstenjak, dipl.ing.arh.

Building d.o.o., Trg bana Jelaci¢a 14, Varazdin
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Gradevina: Izgradnja i opremanije interaktivnog digitalnog objekta djecjeg vrtica -
Lokacija: k.. br.218/8, k.. Kriz BUILD MIN[E
Investitor: Opéina Kriz, Trg Svetog Kriza 5, 10314 Kriz Projektant: T.D. Datum:
OIB: 94115544733 Zeliko Trstenjak, dipl.ing.arh. 046/24 04.2024.
Glavni projektant: Suradnik: str. Z2.0.P.
Jerko Boskovi¢, mag.ing.aedif. Daria Borko, mag.inz.arh. 8 GP-043/24
projektanta o uskladenosti glavnog
GLAVNI PROJEKTANT: Jerko Boskovi¢, mag.ing.aedif.
oznaka rjeSenja o upisu u Imenik ovladtenih inZenjera:
Klasa: UP/I-360-01/16-01/106, Urbroj: 500-03-16-2 od 14.04.2016.
redni broj upisa u Imenik: br. 5416.
TVRTKA: BUILDING d.o0.0., Trg bana Jelaci¢a 14, Varazdin
OIB: 03710921437
GRADEVINA: Izgradnja i opremanije interaktivnog digitalnog objekta djegjeg vrtica

INVESTITOR: Opéina Kriz
Trg Svetog Kriza 5, 10314 Kriz
OIB: 94115544733

FAZA PROJEKTA: GLAVNI PROJEKT - PROJEKT OPREME | OPREMANJA
(2.0.P. GP-043/24, T.D.: 046/24)

IZJAVA GLAVNOG PROJEKTANTA

Na temelju &lanka 70, stavka 1, podstavka 2 i ¢lanka 52., stavak 1, Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19),
izjavljujem da je Glavni projekt odnosno da su sve mape glavnog projekta za gradevinu lzgradnja i opremanje
interaktivnog digitalnog objekta djecjeg vrti¢a (ZOP: GP-046/24) izradene cjelovito i medusobno uskladeno.

GLAVNI PROJEKTANT
HRVATSKA KOMORA INZENJERA GRADEVINARSTVA

Jerko Boskovi¢ g
mag.ing.aedif.
A

Ovlasteni inzenjer gradevinarstva

L A G586

Jerko Boskovi¢, mag.ing.aedif.

Varazdin, travanj, 2024.

Building d.o.o., Trg bana Jelaci¢a 14, Varazdin
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B01 Zajednicki tehnicki opis
1. Opis gradevine

Uvod
Na temelju zahtjeva narucitelja Opcine Kriz, Trg Svetog Kriza 5, 10314 Kriz, potrebno je izraditi glavni projekt za zahvat u
prostoru - izgradnja i opremanije interaktivnog digitalnog objekta djecjeg vrtica.

Predmet ove dokumentacije je izrada glavnog projekta za ishodenje gradevinske dozvole za izgradnju i opremanje interaktivnog
digitalnog objekta djejeg vrtica u Krizu na k.¢. 218/8, k.o. Kriz.

Slika 1. Digitalna ortofoto snimka (geoportal.dgu.hr)

Ovim projektom predvida se izgradnja zgrade djecjeg vrtica u Krizu. Predmetna gradevina je samostoje¢a zgrada etaznosti P.
Maksimalne tlocrtne dimenzije su 46,86x20,32 a visina vijenca od uredenog terena na najniZzem dijelu zgrade iznosi 5,58 m.

Opis zgrade djecjeg vrtica

Zgrada djecjeg vrtica je samostoje¢i prizemni objekt. 1zduZenog je oblika u smjeru zapad - istok. Ulazi u vrticki dio su sa juzne
strane kao i gospodarski ulaz. U prizemlju su projektirane 4 vrtiéke skupine sa sanitarijama i garderobama te natkrivenim terasama
orijentiranim prema sjeveru. Ostali prostori namijenjeni su za djelatnike, distributivnu kuhinju s pripadajucim prostorima,
viSenamjensku dvoranu te strojarnicu. Krov ¢e biti ravni, neprohodni s solarnom elektranom.

Zgrada vrti¢a je projektirana prema DrZavnom pedagoskom standardu predskolskog odgoja i naobrazbe (NN 63/08, 90/10).

Prije izrade ovog projekta provedeni su geotehnicki istraZni radovi i izraden je geotehnicki elaborat. Prilikom buSenja zabiljezena
je pojava podzemne vode na 4,3 m ispod razine terena.

Teren je u laganom padu oko 4°, orijentacije od istoka prema zapadu te nema znakova nestabilnosti terena.

Building d.o.0., Trg bana Jelaci¢a 14, Varazdin
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Nosiva konstrukcija zgrade je montazna i sastoji se od kontejnera s Celi€nom konstrukcijom koji se postavljaju na trakaste
armiranobetonske temelje.
Vanjski zidovi su limeni paneli s ispunom kamenom vunom. Ispuna zidova je mineralna vuna debljine 10 cm te dodatni prostor za
instalacije s ispunom mineralnom vunom 5 cm.
Zavr8no su svi nosivi zidovi, stupovi i podgled stropne konstrukcije obloZeni dvostrukom oblogom vatrootpornim gipskartonskim
plo¢ama.
Podnu konstrukciju &ine ¢eliéni nosadi te sekundarni profili izmedu kojih je ugraden sloj mineralne vune. S donje strane, prema tlu
konstrukcija se zatvara niskoprofiliranim limom, dok se prema hodnoj ravnini zavr§ava sa homogenim PVC-om na spuzvici u svim
prostorima, osim na evakuacijskim putevima gdje ¢e se zavrSno ugraditi keramicke ploCice u ljepilu.
Stropna konstrukcija kontejnera prema vanjskom prostoru je takoder iz ¢elicnih profila izmedu kojih je ugraden sloj mineralne vune,
a koji je zatvoren s donje strane dvoslojno vatrootpornim plo¢ama te s gornje strane OSB plo¢ama, bitumenskom ljepenkom i
zavrsno krovnom izolacijom od mineralne vune, vodonepropusnom PVC folijom s nasipom §ljunka.
Svi pregradni zidovi se izvode iz dvostruke obloge gipskartonskim plo¢ama.
Svi unutarnji prostori imaju spusteni strop od gipskartonskih plo¢a visine 60-80 cm.
Broj djece
U novoj zgradi vrti¢a predvideno je:
BROJ DJECE UKUPNO

- 4 vrticke skupine po 20 djece 80

Prema Pravilniku o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u slu¢aju pozara NN 29/13., 87/15,;
gradevina spada u zgrade podskupine 5 (ZPS 5) - zgrade s kotom poda najviSe etaze za boravak ljudi do 22,00 metra mjereno
od kote vanjskog terena s kojeg je moguca intervencija vatrogasaca, odnosno evakuacija ugrozZenih osoba, a koje nisu razvrstane
u podskupine ZPS 1, ZPS 2, ZPS 3 i ZPS 4, kao i zgrade koje se preteZno sastoje od podzemnih etaza, zgrade u kojima borave
nepokretne i osobe smanjene pokretljivosti te osobe koje se ne mogu samostalno evakuirati (bolnice, domovi za stare i nemoéne,
psihijatrijske ustanove, jaslice, vrti¢i i sli¢no) te zgrade u kojima borave osobe kojima je ograni¢eno kretanje iz sigurnosnih razloga
(kaznene ustanove i sli¢no), i/ili imaju pojedinaéne prostore u kojima se moze okupiti vise od 300 osoba.

2. FAZNOST GRADNJE
Gradnja u fazama nije predvidena.

3. OBLIK | VELICINA GRABEVNE CESTICE | OBUHVATA ZAHVATA U PROSTORU
Gradevna Cestica je nepravilnog oblika, povrSine 9777 m?, prema geodetskoj podlozi.

4. OBLIK I VELICINA TE SMJESTAJ JEDNE ILI VISE GRADEVINA NA GRADEVNOJ CESTICI

Predmetna gradevina je samostojeca prizemna zgrada. Glavni dio gradevine smjesten je u smjeru zapad-istok te su prema sjeveru
orijentirane terase i vrticke jedinice. Maksimalne tlocrtne dimenzije su 46,86x20,32 a visina vijenca od uredenog terena na najnizem
dijelu zgrade iznosi 5,70 m.

5. NAMJENA GRADEVINE
Namjena gradevine je javna, odgojno-obrazovna, djegji vrtic.

6. NACIN PRIKLJUCENJA NA PROMETNU POVRSINU
Cestica ¢e se na prometnu povrsinu prikljugiti sa zapadne strane parcele gdje ée biti kolni prilaz za vatrogasna vozila

7.  NACIN PRIKLJUCENJA NA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU
Gradevina ¢e biti opremljena i priklju¢ena na sljedece instalacije:
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Voda: postoji izveden vodovodni priklju¢ak DN 100 koji opskrbljuje postojeéu gradevinu sanitarnom i poZarnom vodom.
Nova gradevina prikljuciti ¢e se na postojeci priklju¢ak na parceli.
Odvodnja: sanitarno — fekalnih i oborinskih voda izvest ¢e se spojem na sustav javne odvodnje. lakih teku¢ina
- Elektriéna energija: se novi priklju¢ak snage 72,0 kW iz novog SPMO ormara
- Suncana elektrana
- Telekomunikacije: Gradevina ¢e biti priklju¢ena na TK mrezu
- Grijanje / hladenje: ugraditi ¢e se dizalica topline zrak/voda i plinski kondenzacijski uredaj

- Kao ogrjevno rashladna tijela ugradit ¢e se kazetni i kanalni ventilokonvektori.
- Zapotrebe grijanja i hladenja prostora kuhinje ugraditi ¢e se multi split klima sustav.

- Odsis zraka iz prostora sanitarija prema okolini predviden je ugradnjom odsisnih ventilatora
- Ventilacija: Provjetravanje gradevine je prisilno i prirodno zavisno od namjene i polozaja unutar gradevine.
Prisilna ventilacija u gradevini ¢e se ugradivati u:
o Ventilacija sanitarnih prostorija— odsisna ventilacija
o Ventilacija odgojno-obrazovnih skupina, dvorane , blagovaonice ureda, sanitarija — sustav sa povratom topline
preko vanjske klima komore
o Ventilacija kuhinje-kuhinjska napa
- Plinski prikljuéak : Na parceli je izvedeni plinski prikljucak PE d32. Za potrebe novog vrtica Ce se plinska instalacija
spojiti na postojeci plinski priklju¢ak, na nacin da se rekonstruira plinska mjerno redukcijska stanica. Postojeci plinski
priklju¢ak se zadrzava. Potrebno je povecati samostojeci plinski ormari¢ radi smjestaja novog plinomjera za potrebe
mjerenja potro$nje plina novog djecjeg vrtica

8. UVJETI ZA NESMETAN PRISTUP, KRETANJE, BORAVAK | RAD OSOBA SMANJENE POKRETLJIVOSTI
Zgrada podlijeze odredbama koje propisuje Pravilnik o osiguranju pristupacnosti gradevina osobama s invaliditetom i smanjene
pokretljivosti te su primijenjeni propisani elementi prilikom projektiranja.

Clanak 10.

Rampa mora omogucavati ispunjavanije sliedecih uvjeta, odnosno imati: dopusteni nagib do ukljucivo 1:20 (5%), svijetlu Sirinu od
najmanje 120 cm u vanjskom prostoru, odnosno najmanje 90 ¢cm u unutarnjem prostoru, odmorisni podest najmanje duzine od
150 c¢m na svakih 6 m duZzine rampe, ¢vrstu, protuklizno obradenu povrsinu, izvedenu ogradu s rukohvatima na nezasticenim
dijelovima, rukohvate koji su promjera 4 cm, oblikovani na nacin da se mogu obuhvatiti dlanom, postavljeni na dvije visine — od 60
i od 90 ¢cm, produZeni u odnosu na nastupnu plohu rampe za 30 cm, sa zaobljenim zavrSetkom, prema primjeru na slici 7. Priloga
ovoga Pravilnika, na ogradi rampe koja se nalazi u vanjskom prostoru rukohvate izvedene od materijala koji nije osjetljiv na
termiCke promjene. Iznimno, za visinsku razliku do uklju€ivo 76 cm, dopusteni nagib smije biti do ukljugivo 1:12 (8,3%). Iznimno
od stavka 1. ovoga €lanka, u vanjskom prostoru, kada za to postoje uvjeti, za potrebe svladavanja visinske razlike ve¢e od 120

cm, moze se koristiti rampa uz primjenu uvjeta propisanih u stavku 2., ovoga €lanka.

9. POKUSNI RAD GRADEVINE
Ne predvida se pokusni rad gradevine.
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10.  ISKAZ POVRSINA | OBRACUNSKIH VELICINA
NETO POVRSINE
IZRACUN KORISNE POVRSINE
PRIZEML JE povriina (m9 k korisna plostina vrsta (o/z)
natkriveni ulaz 6,13 0,50 337 otvoreni dio
vijetrobran 7,63 1,00 163 zatvoreni dio
izolacija 10,7 1,00 10,7 zatvoreni dio
vrticka jedinica 1 60 1,00 60 zatvoreni dio
garderoba 1 2197 1,00 21,97 zatvoreni dio
sanifarije 1 2137 1,00 21,37 zatvoreni dio
vrticka skupina 2 612 1,00 61,2 zatvoreni dio
vrtitka skupina 3 62,72 1,00 62,72 zatvoreni dio
garderoba 2 29,52 1,00 29,52 zatvoreni dio
sanitarije 2 28,25 1,00 28,25 zatvoreni dio
vrticka jedinica & 66,33 1,00 " 12,17 zatvoreni dio
natkrivena terasa 1 2547 0,50 12,74 otvoreni dio
natkrivena ferasa 2 25,33 0,50 12,67 otvoreni dio
polivalentna dvorana 86,6 1,00 86,6 zatvoreni dio
sanit. + gard. Sprematica 1,34 1,00 73k zatvoreni dio
spremiste PVN-a 6,45 1,00 6,45 zatvoreni dio
komunikacija 318 1,00 318 zatvoreni dio
soba za djelatnike + sanitarije 19,77 1,00 19,77 zatvoreni dio
strojarnica 15.18 1,00 15,18 zatvoreni dio
predprostor kuhinje 5,95 1,00 5,95 zatvoreni dio
sanitarije kuh. Osoblja 8,15 1,00 8,15 zatvoreni dio
distributivna kuhinja 18,4 1.00 18.4 zatvoreni dio
spremiste kuhinje 9,36 1,00 9,36 zatvoreni dio
sprematica 5,35 1,00 535 zatvoreni dio
ukupno: 571125

GRABEVINSKA (BRUTO) POVRSINA (GP)
Gradevinska (bruto) povrsina zgrade (GBP) je obradunata prema Pravilniku o nacinu izra¢una gradevinske (bruto)
povrsine zgrade (NN 98/17).

GRADEVINSKA BRUTTO POVRSINA (GBP)

*NAPOMENA: povrsine su izratunate pomotu software-a AutoCAD

PRIZEML JE BP (m’] k GBP (m’]
P1 - otvoreni prostor 27,78 0,00 0,00
P2 - ofvoreni prostor 27,78 0,00 0,00
P3 - ofvoreni prostor 2937 0,00 0,00
P& - zatvoreni prostor 30,00 1,00 30,00
PS5 - zatvoreni prostor 39,13 1,00 3913
P6 - zatvoreni prostor 8,48 1,00 8,48
P? - zatvoreni prostor 29,06 1,00 29,06
P& - zatvoreni prostor 548,41 1,00 5L 41
P9 - zatvoreni prostor 59 76 59,76
ukupno: 799,77 1L 8L

BP GBP (m2)
UKUPNO: 799,717 T4, 84 m>
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OBUJAM ZA NAPLATU KOMUNALNOG | VODNOG DOPRINOSA

Obujam za placanje vodnoga i komunalnog doprinosa obragunat je prema Zakonu o komunalnom gospodarstvu (NN br. 68/18,
32/20) i prema Pravilniku o nacinu utvrdivanja obujma gradevine za obradun komunalnoga doprinosa ( NN br. 15/19), te u skladu
s Uredbom o visini vodnoga doprinosa (NN br. 78/10, 76/11, 19/12, 151/13, 83/15, 42/19) i Pravilnikom o obracunu i naplati

vodnog doprinosa (NN br. 107/214).

IZRACUN OBUIMA

PRIZEMLJE BP (m) visina (m) DBUJAM (m’)
P1 - otvoreni prostor 21,78 1,00 21,78
P2 - otvoreni prostor 21,78 1,00 21,78
P3 - otvoreni prostor 23,37 1,00 23,37
P& - zatvoreni prostor 30,00 2,80 84,00
PS5 - zatvoreni prostor 3913 2,80 109,56
P& - zatvoreni prostor a.L8 2,80 23,74
P? - zatvoreni prostor 2906 2,80 1,37
P8 - zatvoreni prostor 5L, 41 3,00 164523
P9 - zatvoreni prostor 59,76 59,76
ukupno: 781,77 2070,60
UKUPNO: 81,77 2070,60 .3
MJERILA ZA PROSTORE U DJECJEM VRTICU
Prema Drzavnom pedagoSkom standardu pred$kolskog odgoja i naobrazbe NN 63/08, 90/10 :
Drzavni pedagoski standard Ostvareno
Povrsina sobe dnevnog boravka . .
. g 5m2/djetetu 5m2/djetetu
jaslica
Prosjecna visina sobe dnevnog ,
o 3m
boravka jaslica
Povrsina sobe dnevnog boravka , .
. g 3m2/djetetu 3m2/djetetu
vrtia
Prosje¢na visina sobe dnevnog
3m' '
boravka vrtica
Povrsina igralista 15m?/djetetu Sadovoliava
(80 djecex15 m? = 1200m?) )
PROJEKTANT

Varazdin, travanj 2024.

Vot

ZELJKO TRSTENJAK
dipl.ing arh,
A OVLASTENI ARHITEKT
TV A4ess

Zeliko Trstenjak, dipl.ing.arh.
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ID: P20240405-1494906-205

REPUBLIKA HRVATSKA

Zagrebacka Zupanija

Upravni odjel za prostorno uredenje, gradnju | zastitu

okolisa

Odsjek za prostorno uredenje | gradnju

Ispostava Ivani¢-Grad

KLASA: 350-05/24-28/000048

URBROJ: 238-18-10/4-24-0016

Ilvani¢-Grad, 21.05.2024. god

» JERKO BOSKOVIC

HR-42240 IVANEC
ULICA PETRA PRERADOVICA 4

Predmet: Obavijest o utvrdenim posebnim uvjetima i uvjetima prikljuéenja
- dostavija se

ObavjeStavamo Vas da je proveden postupak utvrdivanja posebnih uvjeta | uvjeta prikljuéenja
po zahtievu koji e podnio JERKO BOSKOVIC, HR-42240 IVANEC, ULICA PETRA
PRERADOVICA 4 (OIB 73808944246), za:
— gradenje zgrade javne i drustvene namjene (predSkolska ustanova), 2.b skupine,
izgradnja i opremanije interaktivnog digitainog objekta djecjeg vrtica
na postojecoj gradevnoj Gestici k.&.br. 218/8 k.0. KriZ u KriZ, Ulica Josipa Copora 15.

Javnopravna tijela su pozvana sukladno odredbama ¢lanka 136. stavka 1. Zakona o
prostomom uredenju (Narodne novine, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 | 67/23) (u
daljnjem tekstu: Zakon o prostornom uredenju) odnosno ¢lanka 82. stavka 1. Zakona o gradniji
(Narodne novine, broj 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19) (u daljnjem tekstu: Zakon o gradnji), te su
na propisan nacin elektroni¢ki pozivana sljedeca javnopravna tijela

INA-INDUSTRIJA NAFTE d.d., IstraZivanja | proizvodnje nafte i plina, HR-10020 Zagreb,
Lovinciceva ulica 4

— HEP-Operator distribucijskog sustava d.0.0., Elektra KriZz, HR-10314 KriZ, Trg sv. Kriza 7
— VODOOPSKRBA | ODVODNJA ZAGREBACKE ZUPANIJE d.0.0., HR-10000 Zagreb,
Koledov¢ina ulica 1

Hrvatska regulatorna agencija za mreZne djelatnosti, HR-10110 Zagreb, Ulica Roberta
Frangesa Mihanovica 9

IVAPLIN d.0.0., HR-10310 lvanié¢-Grad, Ulica KreSimira IV 10

— IVAKOP d.0.0., HR-10310 Ivani¢-Grad, Savska ulica 50

Hrvatski operator prijenosnog sustava d.d., Prijenosno podrugje Zagreb, HR-10000
Zagreb, Kupska ulica 4

- Opéina KriZ, HR-10314 KriZ, Trg Svetog Kriza 5

KLASA: 350-05/24-28/000048, URBROJ: 238-18-10/4-24-0016 1

Ova Weka isprava poltpizana je kval . & ¢p Aladno EU ureddi 9102014EU T

(¢IDAS Reguiation), a ist je vidiiv na posliednjoy nenumenrangy stranici. (Zvor pouzdanosti je Eurcpean Union sr
&y

Trusted Lists (hipsflesignature ec. europa ewefdati-browsen). U potpis je ugraden vremenasii pecal
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~ Zupanijska uprava za ceste Zagrebacke Zupanije, HR-10000 Zagreb, Remetinecka
cesta 3

~ Hrvatske vode, VGO za srednju | donju Savu, HR-35000 Slavonski Brod, Setaliste brace
Radica 22

— Ministarstvo znanosti i obrazovanja, HR-10000 Zagreb, Donje Svetice 38

~ Ministarstvo unutarnjih posiova, Ravnateljstvo civiine zastite, Podruéni ured civiine
zastite Zagreb, Sluzba za inspekcijske posiove, HR-10000 Zagreb, Avenija Veceslava
Holjevca 20

- DrZavni Inspektorat, Podruéni ured Zagreb, Sluzba za nadzor zastite na radu, HR-10000
Zagreb, Subiceva ulica 29

— DrZawni inspektorat, Podruéni ured Zagreb, SluZba sanitare inspekcije, HR-10000
Zagreb, Subi¢eva ulica 29.

U postupku utvrdivanja posebnih uvjeta | uvjeta prikljuéenja javnopravnim tijelima su
elektroniékim sustavom eKonferencija dostavijeni podaci sukladno odredbama &lanka 135.
stavka 3. Zakona o prostornom uredenju odnosno ¢lanka 81. stavka 3. Zakona o gradniji.

Javnopravnim tijelima je putem elektronickog sustava eKonferencija omogucéen uvid u
navedene podatke i drugu dokumentaciju iz spisa u trajanju od 15.04.2024. godine do zaklju¢no
sa 29.04.2024. godine, Sto je zakonom propisani rok u frajanju od minimaino 15 dana.

Po isteku roka od strane navednih javnopravnin tijela na predmetnu dokumentaciju izdano je:

= INA-INDUSTRIJA NAFTE d.d., IstraZivanja i proizvodnje nafte i plina, HR-10020 Zagreb,
Lovinciceva ulica 4
— dostavijeno oditovanje da nema posebnih uvjeta - Obavijest da nema posebnih
uvjeta, URBROJ: 001/50457184/12-04-24/567-217/AK od 15.04.2024. godine
= HEP-Operator distribucijskog sustava d.0.0., Elektra Kriz, HR-10314 Kriz, Trg sv. Kriza 7
— obustavijen postupak utvrdivanja posebnih uvjeta - RjeSenje o obustavi postupka
utvrdivanja uvjeta prikljuéenja, URBROJ: 400700102/2561/24MS od 24 .04 2024
godine
VODOOPSKRBA | ODVODNJA ZAGREBACKE ZUPANIJE d.0.0., HR-10000 Zagreb,
Koledovcina ulica 1
— utvrdeni posebni uvjeti - Posebni uvjeti, KLASA: 361-07/24-01/155, URBROJ: 238-
164-06/06-24-2 248 od 19.04.2024. godine
Hrvatska regulatoma agencija za mreZne djelatnosti, HR-10110 Zagreb, Ulica Roberta
Frangesa Mihanovi¢a 9
— utvrdeni posebni uvjeti - Posebni uvjeti (uvjeti gradnje HAKOM-a), KLASA® 361-
03/24-01/8299, URBROJ: 376-05-3-24-02 od 24.04.2024. godine
IVAPLIN d.0.0., HR-10310 Ivani¢-Grad, Ulica Kresimira IV 10
- utvrdeni posebni uvjeti - Posebni uvjeti, KLASA: DOK20240429-2, URBROJ: UZ
20240412-3 od 29.04.2024. godine
IVAKOP d.0.0., HR-10310 Ivani¢-Grad, Savska ulica 50
— utvrdeni posebni uvjeti - Posebni uvjeti, URBROJ: 503/2024. od 15.04 2024. godine
Hrvatskl operator prijenosnog sustava d.d., Prijenosno podruéje Zagreb, HR-10000
Zagreb, Kupska ulica 4

KLASA: 350-0524-268/000048, URBROJ: 238-18-10/4-24-0016 13

Ova elokironicka isprave potpisana je kvalificiranion elektronichim potpisom sukladno EU uredti 9102014EU 2y
(e/DAS Regulation), a ist je vidiiiv na posfjednjoy nenumerirancy stranici. levor pouzdanosti je Eurcpean Union -
Trusted Lists (hitps flesignature ec. 0 fetdatt-b o). U potpis je ugraden vremenski pecal.
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— dostavijeno ocitovanje da nema posebnih uvjeta - Obavijest da nema posebnih
uvjeta, KLASA: 700/24-07/683, URBROJ: 3-004-002-01/ES-24-02 od 15.04 2024.
godine
= Opéina Kriz, HR-10314 Kriz, Trg Svetog Kriza 5
— nije utvrdeno u roku, smatra se da posebnih uvjeta nema
= Zupanijska uprava za ceste Zagrebacke Zupanije, HR-10000 Zagreb, Remetinecka cesta
3
— utvrdeni posebni uvjeti - Posebni uvjeti, KLASA: 350-05/24-01/132, URBROJ: 238/1-
15-2/4-24-2 od 29.04 2024. godine
= Hrvatske vode, VGO za srednju i donju Savu, HR-35000 Slavonski Brod, Setaliste brace
Radica 22
— utvrdeni posebni uvjeti - Posebni uvjeti (vodopravni uvjeti Hrvatskih voda), KLASA!
325-09/24-03/0005392, URBROJ: 374-3108-1-24-2 od 25.04.2024. godine
= Ministarstvo znanosti | obrazovanja, HR-10000 Zagreb, Donje Svetice 38
— nije utvrdeno u roku, smatra se da posebnih uvjeta nema
= Ministarstvo unutamijih posiova, Ravnateljstvo civilne zastite, Podruéni ured civilne zastite
Zagred, Sluzba za inspekcijske posiove, HR-10000 Zagreb, Avenija Veceslava Holjevca
20
— utvrdeni posebni uvjeti - Posebni uvjeti, KLASA: 245-02/24-03/4306, URBROJ: 511-
01-361/1-24-2 od 26.04.2024. godine
= DrZavni inspektorat, Podruéni ured Zagreb, Sluzba za nadzor zastite na radu, HR-10000
Zagreb, Subiceva ulica 29
— nije utvrdeno u roku, smatra se da posebnih uvjeta nema
= Drzavni inspektorat, Podruéni ured Zagreb, Sluzba sanitarne inspekcije, HR-10000
Zagreb, Subiceva ulica 29
- nije utvrdeno u roku, smatra se da posebnih uvjeta nema

Predmet izdavanja ove obavijesti nije uskladenost dostavijenih podataka | dokumentacije
sukladno odredbama élanka 135. stavka 3. Zakona o prostornom uredenju odnosno ¢lanka 81.
stavka 3. Zakona o gradnji s prostorno-planskom dokumentacijom temeljem clanka 138
Zakona o prostornom uredenju odnosno ¢lanka 85. Zakona o gradniji.

Oslobodeno od placanja upravne pristojbe prema Tarifnom broju 20. Uredbe o tarifi upravnih
pristojbl (Narodne novine, broj 156/22).

VISI STRUCNI SURADNIK ZA PROSTORNO
UREDENJE | GRADNJU
Marina Mitrovié, dipl.ing.grad.

DOSTAVITE

— elektroniCku ispravu putem elektronickog sustava (https://dozvoia mgipu.hr)
- JERKO BOSKOVIC
HR-42240 Ivanec, Ulica Petra Preradovica 4

KLASA: 350-05/24-26/000048, URBROJ: 238-18-10/4-24-0016 n
Ova eleldronitha isprava potpisana je kvalificiranim elekironitkim potpisom sukladno EU ureddi 91201 4EU i
(#IDAS Regulation). a ist je vidliv na posfiednjo) nenumenrancy stranici. [zvor pouzdanosti je European Union e

Trusted Lists (Mpafegignature ec. eurcpa eweldati-browser). U polpis je ugraden wremenak pedal.

Building d.o.0., Trg bana Jelaci¢a 14, Varazdin




PROJEKT OPREME | OPREMANJA - MAPA 11

Gradevina: |zgradnja i opremanije interaktivnog digitalnog objekta djecjeg vrtica
Lokacija: k.¢. br.:218/8, k.o. Kriz

BUILD RIN[e]

Investitor: Opcina Kriz, Trg Svetog Kriza 5, 10314 Kriz Projektant: T.D. Datum:
OIB: 94115544733 Zeljko Trstenjak, dipl.ing.arh. 046/24 04.2024.
Glavni projektant: Suradnik: str. Z2.0.P.
Jerko Boskovi¢, mag.ing.aedif. Daria Borko, mag.inz.arh. 19 GP-043/24

wukindry ureche (E) ey GG
e odatapos svog dobkursis malels proeeed
g g U ol SRerw g Dvg bon e G
Kk pracmmgr § na share e e ks s g dalumania

haba brele mogh poterdli sulssldnasl lgpgoss
I . it (O Iyt s 0y P S RaleciT Ol i v ) Pl
sl veira poips srom daburei ukeckom abbia
WARIMA MITROYVSE
SAHEBACEA S RH| LK
Prtomarw 07 0F X0

Building d.o.o., Trg bana Jelaci¢a 14, Varazdin




PROJEKT OPREME | OPREMANJA - MAPA 11

Gradevina: Izgradnja i opremanje interaktivnog digitalnog objekta djecjeg vrtica -

Lokacija: k.¢. br.:218/8, k.0. Kriz BUILDRIe
Investitor: Opéina Kriz, Trg Svetog Kriza 5, 10314 Kriz Projektant: T.D. Datum:
OIB: 94115544733 Zeljko Trstenjak, dipl.ing.arh. 046/24 04.2024.
Glavni projektant: Suradnik: str. Z2.0.P.
Jerko Boskovi¢, mag.ing.aedif. Daria Borko, mag.inz.arh. 20 GP-043/24

ID: P20240503-1513843-205

REPUBLIKA HRVATSKA

Zagrebacka Zupanija

Upravni odjel za prostorno uredenje, gradnju i zastitu
okolisa

Odsjek za prostorno uredenje i gradnju

Ispostava Ivani¢-Grad

KLASA: 350-05/24-28/000073
URBROJ: 238-18-10/4-24-0006
Ivanié-Grad, 22.05.2024. god.
» JERKO BOSKOVIC
HR-42240 IVANEC
ULICA PETRA PRERADOVICA 4

Predmet: Obavijest o utvrdenim posebnim uvjetima i uvjetima priklju¢enja
- dostavija se

Obavjestavamo Vas da je proveden postupak utvrdivanja posebnih uvjeta | uvjeta prikljuéenja
po zahtlevu koji je podnioc JERKO BOSKOVIC, HR-42240 IVANEC, ULICA PETRA
PRERADOVICA 4 (OIB 73808944246), za:

— gradenje zgrade javne | drustvene namjene (predskoiska ustanova), 2.b skupine,
izgradnja | opremanje Interaktivnog digitainog objekta djedjeg vrtica

na postoje¢oj gradevnoj Cestici k.&.br. 218/8 k.o0. KriZ u KriZ, Ulica Josipa Copora 15

Javnopravno tijelo je pozvano sukladno odredbama &anka 136. stavka 1. Zakona o prostornom
uredenju (Narodne novine, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 | 67/23) (u daljnjem tekstu:
Zakon o prostornom uredenju) odnosno ¢lanka 82. stavka 1. Zakona o gradnji (Narodne novine,
broj 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19) (u daljnjem tekstu: Zakon o gradniji), te je na propisan nacin
elektronicki pozivano sljedece javnopravno tijelo:

- HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.0., Elektra Kriz, HR-10314 KriZ, Trg sv. Kriza 7

U postupku utvrdivanja posebnih uvjeta i uvjeta prikljuenja javnopravnom tijelu su
elektronickim sustavom eKonferencija dostavijeni podaci sukladno odredbama &anka 135.
stavka 3. Zakona o prostornom uredenju odnosno &lanka 81. stavka 3. Zakona o gradnji.

Javnopravnom tijelu je putem elektronitkog sustava eKonferencija omogucen uvid u navedene
podatke | drugu dokumentaciju iz spisa u trajanju od 07.05.2024. godine do zaklju¢no sa
21.05.2024. godine, Sto je zakonom propisani rok u trajanju od minimaino 15 dana.

Po Isteku roka od strane navednog javnopravnog tijeia na predmetnu dokumentaciju izdano je:
= HEP-Operator distribucijskog sustava d.0.0., Elektra Kriz, HR-10314 Kriz, Trg sv. Kriza 7
~ utvrdeni uvjeli prikljucenja - Uvjeti prikljuéenja (elektroenergetska suglasnost za
sloZenl prikljuak), URBROJ: 400700102/3051/24MS od 20.05.2024. godine.

KLASA: 350.05/24-28/000073, URBROJ: 238-18-10/4-24.0006 "
Ova elektronitka isprava potpisana je kvaificiranim elektronickim potp. kladno EU wredbi 910/2014/EU
(eIDAS Regulation), a iati je vidijiv na poafednioj nenumenrancy stranici. lzvor pouzdanost je European Union
Trusted Lists (htipaffesignature ec.europa. ewefdati-browser). U poipiz je ugraden vremenacki polat.
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1D: P20240503-1513843-205
Predmet izdavanja ove obavijesti nije uskladenost dostavijenih podataka i dokumentacije
sukiadno odredbama ¢lanka 135. stavka 3. Zakona o prostornom uredenju odnosno ¢lanka 81.
stavka 3. Zakona o gradnji s prostorno-planskom dokumentacijom temeljem ¢lanka 138
Zakona o prostornom uredenju odnosno €lanka 85. Zakona o gradnji.

Oslobodeno od pla¢anja upravne pristojbe prema Tarifnom broju 20. Uredbe o tarifi upravnih
pristojbi (Narodne novine, broj 156/22).

VIS1 STRUCNI SURADNIK ZA PROSTORNO
UREDENJE | GRADNJU
Marina Mitrovi¢, dipl.ing.grad.

DOSTAVITIL

— elektronicku ispravu putem elektronickog sustava (https://dozvola.mgipu.hr)

- JERKO BOSKOVIC
HR-42240 Ivanec, Ulica Petra Preradovita 4

KLASA: 350-05/24-28/000073, URBROJ: 238-18-10/4-, 24-00“ 22
Ova elekronitka isprava potpisana je kvaiificiranim ek tpicom sukladno EU ureddi 910/2014/EV
(eIDAS Regulation), a iati je vidijiv na posfednyjoj nenumerirancy m lzvor pouzdancst je Europear Union
Trusted Lists (htfpa.fesignature ec europa euw'efdatt-browser). U potpis je ugraden vremenski pelat
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B03 Uvjeti gradnje
P 0
|
FAHEP s

ELEKTRA KRI2 OPCINA KRI2

TRG SV. KRIZA 7 TRG SVETOG KRI2A 5
10314 KRIZ KRI2

Telefon: 0800 300 407 10315 NOVOSELEC
Telefaks: 00385 (0)1 28 87 649

NAS BROJ | ZNAK:  400700102/3051/24MS VAS BROJ | ZNAK:

PREDMET: Elektroenergetska suglasnost DATUM: 20.05.2024

HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. ELEKTRA KRIZ, (u daljnjem tekstu: HEP ODS), na osnovi Uredbe o izdavanju
mw\wﬂmocﬁiumvmyum-imkwapdupeenhuebmmkumnluiﬁtvﬂaomwmjumawu
mre2u, u postupku pokrenutom na zahtiev viasnika/investitora gradevine OPCINA KRI2, KRIZ, TRG SVETOG KRIZA 5, 10315
NOVOSELEC, OIB: 84115544733 (u daljnjem tekstu: Podnositelj zahtjeva), izdaje:

ELEKTROENERGETSKU SUGLASNOST (EES)
broj 4007-70242823-100002881

Muum&wpﬁmlﬂwummmmowmhmﬁwanmm
17.05.2024. g. pod urud2benim brojem 400700102/6028/24SK, za Djedji vrti¢ (u daljnjem tekstu: Gradevina), na lokaciji

KRIZ, ULICA LJUDEVITA GAJA BB, 10315 NOVOSELEC, k.&.br. 218/8; k.0, Kriz.

Utwrduje se da su ispunjeni uvjeti za izdavanje ove eloktroenergetske suglasnosti (u daljnjem tekstu: EES), te se odreduju sijededi
uvjeti prikfjutenja na elektroenergetsku distribucijsku mre2u radi: prikijuéenja novog korisnika mre2e, a na temelju idejnog riedenja
Gradevine.

L. OSNOVNI TEHNICKI PODACI O GRADEVINI

Vrsta | namjena Gradevine: Javna ili drudtvena

Vrsta elektrane: suntana elektrana

Ukupna instalirana snaga elektrane: 50,00 kVA

Predvidiva godifinja proizvodnija elektriéne energije: 25.000,00 kWh

Prodvidiva godignja potroinja elekiriéne energije: 30.000,00 kWh

Il. POSEBNI UVJETI ZA LOKACIJU GRADEVINE

Nqukndquhvﬁauuom.aprmmspoloﬂquokmmndi,mmlmnpompamuphmm
distribuciiska elektroenergetska mreza.

1. UVJETI PRIKLJUCENJA
3.1, Prikljuéna snaga | mjesto prikijuéenja na mrezu

Ukupna prikljuCna snaga u smjeru preuzimanja iz mre2e: 72,00 kW
Ukupna prikljuéna snags u smjeru predaje u mredu: 50,00 kW
Nazivni napon na miestu priklfjutenja na mre2u: 0.4 kV
Mijesto prikljudenja na mre2u: NN podzemna mreza
Napajanje mjesta prikljutenja iz- 175221791 KRI2 7 / izvod: N1
Mjesto razgraniCenja viasnistva | odgovornosti izmedu Podnositelja zahtjeva | HEP ODS-a (mjesto predaje/preuzimania energije) je:
SPMO.
Uredaj za odvajanje smjesten je u SPMO.
CLAN HEP GRUPE

* UPRAVA DRUSTVA « DIREKTOR - NIKOLA SULENTIC -

+ TROOVACK) SUD U ZAGREDU MBS 08044230 + AN HRSIZM0009111807755T PRIVREDNA BANKA ZAGRES 4.4 -
* MB1SAN1 - OB 46830600761 + UPLACEN TEMELIN KAPITAL 699.436.000,00 MRK +
* wwwhephr -
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3.2. Obratunska mjerna mjosta
Popls obratunskih mjernih mjesta Gradevine s tehnitkim podacima nalazi se u Priiogu 1

Mjesta mjerenja elekirine energije: SPMO,
Oprema mjemog mjesta treba biti u skladu s Tehnitkim uvietima za obralunska mjema mjesta u nadlenosti HEP ODS-a

IV. UVJETI PRIKLJUCENJA KOJE MORA ISPUNITI GRADEVINA

Postrojenje | elektrina instalaciia Gradevine trebaju biti projektirani i izvedeni prema vaZedim zakonima, tehnickim proplsima,
normama | preporukama, MreZnim pravilima | Opdim uvjetima za koridtonje mre2e | opskrbu elektriénom energijom te uvjetima 2
ove EES.
lzvedba spoja Gradevine na susretno postrojenje mora biti uskladena s tehniékim karaklerstikama uredaja u susretnom postrojenju
na kojeg se prikfjutuje.
Postrojenje i elektriéna instalacija Gradevine moraju ispunjavati minimaine tehnicke uvjete propisane MreZnim pravilima, koji se
odnose na: vainl oblik napona, nesimetriju napona, pogonsko | zadtitno uzemijenje, razinu kratkog spoja, razinu izolacie, zastitu od
kvarova | smetnji, faktor snage | povratno djelovanje na mreZu.
Razina zolacije opreme u postrojenju | elektriéno) Instalacjl Gradevine mora bitl dimenzionirana sukiadno naponskoj razini na koju
se prikfjutuje.
Dimenzioniranje postrojenja | elektriéne instalaciie Gradevine prema odekivano] maksimainoj struji tropoinog kratkog spoja u mredi:

- narazini napona 0.4 kV: 25 kA za prikljuénu snagu iznad 22 kW
U niskonaponsko] elekiriénol instalaclii Gradevine zadtita od elektriénog udara u sluCaju kvara (indirekinog dodira) treba biti
lzvedena:

- TN-C-S sustavom uzemijenja,
U niskonaponsko| elektriéno| instalacli Gradevine kod primjene TN sustava uzemijenja obvezno je zasebno izvodenje neutrainog
vodiéa (N-vodita) | zadtitnog vodica (PE-vodia) do mjesta razgranibenia viasnidtva izmedu Podnositelja zahtjeva | HEP ODS-a
Vrijednos! faklora ukupnoga harmonijskog izoblicenja (THD) napona uzrokovanog prikljulenjem postrojenia | instalacija Gradevine
mo2e iznositi najvise:

- na razini napona 0.4 kV: 2 5%,
Navedene vrijednosti odnose se na 95% 10-minutnih prosjeka efektivnin vrijednosti napona za razdobjje od tiedan dana.
Podnositelj zahtjeva duZan je zaStitu Gradevine od kvarova uskiaditi s odgovarajuéom zadtitom u distribucijsko] mredi, tako da
kvarovi na njegovu postrojenju | elekiriénoj instalaciji ne uzrokuju poremedaje u distribucijsko] mredi il kod drugih korisnika mreZe.
Ukoliko podnositelj zahtjeva u svojoj instalacll koristt viastitl [zvor napajanja kojl se ukljutuje iskijutivo u siuCaju prekida napajanja
elektriénom energgom iz mreZe, duZan je projektirati i izvesti blokadu uklopa viastitog izvora napajanja na mreZu
Projektom Gradevine, osim radova za koje se izdaje EES, mora biti obuhvaceno |

- elektroenergetski kabeli od Gradevine do mjesta predaje/preuzimanja energije
Postrojenje | elektriéna instalacija Gradevine ne smije biti spojeno s postrojenjem i elekiriénom instalacijom gradevine drugog
korisnika mreZe (prikijudenih preko drugog obradunskog mjernog mjesta).

V. DODATN! UVJETI PRIKLJUCENJA ZA ELEKTRANU

Nadin pogona: paralelno s distribucijskom mreZom
Izolirani pogon: nije predviden
Gtoéni pogon: nje dopusten
Uredaj za sinkronizaciju: lzmjenjivad
Sinkronizacija mora bitl automatska uz sljedece uvjete:
A) elektrane sa sinkronim generatorom ili izmjenjivatem:
- razlika napona manja od £ 10% nazivnog napona,
- razlika frekvenciie manja od 2 0.5 Hz (£ 0,1 Hz za vjetroelekirane sa sinkronim generatorom)
- razlika faznog kuta manja od + 10 stupnjeva
B) elekirane s asinkronim generatorom:
- Prije ukfjuéenja na distribucijsku mre2u pogonskim strojem postiéi brzinu vrinje u granicama = 5% u odnosu na
sinkronu brzinu,

CLAN HEP GRUPE
* UPRAVA DRUSTVA « DIREKTOR - NIKOLA SULENTIC «

« TROOVASKI BUD U ZAGREBU MBS 080434230 - [BAN MREIZIM000911 10077557 PRIVREDNA BANKA ZAGREB d 8. +
= MBI - OF 48530800781 - UPLACEN TEMELIM KAPTAL 659.436.000,00 HRX +

Building d.o.0., Trg bana Jelaci¢a 14, Varazdin



PROJEKT OPREME | OPREMANJA - MAPA 11 ]
Gradevina: Izgradnja i opremanie interaktivnog digitalnog objekta djecjeg vrtica - e
Lokacija: k.¢. br.:218/8, k.0. Kriz BUILDRIe
Investitor: Opéina Kriz, Trg Svetog Kriza 5, 10314 Kriz Projektant: T.D. Datum:
OIB: 94115544733 Zeljko Trstenjak, dipl.ing.arh. 046/24 04.2024.
Glavni projektant: Suradnik: str. Z2.0.P.
Jerko Boskovi¢, mag.ing.aedif. Daria Borko, mag.inz.arh. 25 GP-043/24

Unjete paraleinog pogona osigutavaju medusobno uskiadene radtite elekirane | distribuciske mrefe. U slufaju odstupanja od
propisanih uvjela za paraleini pogon, zadiita mora odvajitl ekekirany iz paraleinog pogona. Za paralelni pogon elekirana s mretom,
elekirana mora biti opremijena:

Zaititom koja osigurava uvjate paraleinog pogona: podnadnaponskom, podinadirekventnom;

Zaktitomn od emetnji | kvarova u mredi i elektrani: nadatrjnom, kratkospojnom, zemijospojnom, egranidenis istosmjerns

komponents struje;

Zadlitom od ctofnog pogona.
Zastita mora imati mogutnost zetezanja dielovanja pojedinane zagtite | memaoriranja dogadaja kojfi su uzrokovall prorady rastie.
Instalaclia sunféane elekirane treba biti izvedena prema HRN HD B0384-7-712
Svaka proizvodna jedinica u elekirani mora biti opremijena generatorskim prekidatem, kofi made biti | samostaini reda) il integriran
u lzmjenjivat. U slutaju vile proizvodnih jedinica, vide uredajaimjesta za sinkronizaciju ili moguénosti izoliraneg pogona elekirana
mara bitl opremijana | glavnim prekidacem.
Podedenja proradnih wijednost zaltita koje dieluju na proradu uredaja za iskijulenje s mrede moraju bili usuglaiena s HEP
O0S5-om. HEP ODS pridriava pravo promjene podeden|a zadite u mredi radi specifitnosti konfiguracije lokaine mrese i femeljem
rezuftata ispitivanja u pokusnom radu elektrane.

Vi, EKONOMSHKI UVJETI

Podnositel] zahtjeva je duan & HEP ODS-om zakljuéiti ugovomi odnos iz ponudelugovora o prikljutenju, Sime se ureduju uvjeti
prikljutenja na distribuciisku mredu, iznos neknade za prikljulenje | dinamika placanja, te odnosi (prava, dufnosti i obveze)
Podnositelja zahtjeva | HEP ODS-a u postupku prikljufenja gradevine na distribucijsku mreiu.

Obwveza Podnositelja zahfjeva je 8 HEF ODS-om sklopiti ugovore za reguliranje imovinsko-pravnin odnosa na svajim nekreininama
za izgradnju elekiroenergetskib ohjskata nufnih za prikljufenje njagove gradevina na mredu.
Vil UVJET! ZA POSTUPAK PRIKLJUCENJA NA MREZU

Na temalju ove EES, Gradevina ne mode bili prikutena na mredu HEP ODS-a.

Za prikijulenta na mrefu Podnositel] zahtjeva treba;
ishoditi potwdu glawnog projekia (ako ju propisana),
sidopiti ugovor o korigtanju mrede,
dostaviti zahtjev za poletak koriftenja mrede,

Podnosilel] zahfjeva du2an je, najmanje 30 dana prije prikljutenja, na propisanam obrascu, pednijetl Zahtjev za skiapanje ugovora
o kovigtenju mrede,

HEF ODS e ponuditi Ugovor o kordtenju mrede ako su ispunjeni svi uvjet! definirani u ovoj EES, | nakon dto su ispunjene sve
obvere po Ugovoru o prikljuienju.

Za pobetak kornlenja MH-Pﬂdnuiﬁdjuhiﬂﬂldﬂ!ﬂhﬂpupﬁmnhmumdrﬁﬂﬁ%ﬁﬂﬂmmrﬂhn}lmmh.
Prije podetka koriftenja mrede Podnositel] zahtjeva treba skiopiti Ugovor o opskrbi elekiréne energije s opskrbljivadem

Tijekom pokusnog rada elektrare s mretom proveds se ispiivanja po Operatveom planu | programu ispifivanja postrojenja u
pokusnorm radu, kojima se potvwrduje spremnost elekirans za paraledni pogon s mredom.

Makon provedenih ispitvanja u pokusnom radu, voditelj ispitivanja mora izraditi izvjeite o ispitivanjima s navedenim uofenim
nedostacima, te obveze | rok nghova otklanjanja, kao i rok za ponavijanje neuspjednih ispithvanja.

U Konaénom izvjescu o ispitivanju u pokusnom radu, koje se izraduje po olklanjanju wvolenih nedostataka | nakon uspjedno
provedenih svih ispitivanja, vodital] ispitivanja mora [ednoznaéne iskazati spremnost elekirane za trajni pogon.

HEP ODS te, sko je suglasan s dostavijenim Konadnim izviedéem o ispitivanju u pokusnom radu, izdati Podnositelju zahtjeva
Potvrdu za trajni pogon.
VIl OSTALI UVJETI

Podnositel] zahljeva snosi sve trodkove ispilivania u pokusnom radu, kao i eventugine Slete koje nastany kod HEP ODS-a ili tredih
sirana, a posliedica su rada elekirane izvan granica definiranih u ovoj EES.

Rok vadenja EES za sloZeni prikdjutak jednak je roku vafenja ugovora o prikijudenju.
lznimng, ukoliko j@ EES sastavnl dio lokacijske |l gradevinske dorvole Gradevine, rok vafenja EES vezan je uz rok vaZenja

CLAN HEP GRUPE

~muun'm m mm

Tmmlnum “m MMHIIH-TWHMMIJ .
© WD VBAIRET - ONE ABEIOBIOTEY + UPLACEN TEMELJM MAPITAL SS5.408.000,00 HRK -
+ weanw.hapohe -
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lokacijske, odnosno gradevinske dozvole,
X, UPUTA O PRAVNOM LLIEKU

U sluéaju nesiaganja s uvietima iz ove EES, Podnositel] zahtjeva mo#e u roku 15 dana od dana dostave ove EES izjaviti prigover

na rad HEP ODS-a Hreatskoj enargetskoj regulatornaj agenciji, Uica grada Vukovara 14, 10000 Zagreb.

Prilozi;
1. Tablica obrafunskih mjemih mjesta
2. Prikaz postojede i planirane distibucijske elekirosnergeiske mrede na lokacij

3. Jadnopoina shema susretnog postrojenja

Dostaviti:
-  Podnositefju zahtjeva
- HEP ODS, ELEKTRA KRIZ
Pismaohrani

CLAM HEP GRUPE
- UPRAWA DRUSTVA - DIREKTOR  MIKOLA SULENTIE -

= TRGOVALK] SUD U EAGRESU MOS 000434330 « 1IAN HREIZI000911 1 00TTEST PRATEDNA BANKA TAGREE 44. -
= (W PR

= OB AEIE00TE] - LPLACEN TEMELJM KAFTTAL S6.436.000,00 MRN -
= waw haphr -
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Prilog 1. Tablica obratunskih mjermih mjesta
Kategorija Napon Prikljutna | Prikljuéna | Dopusteni Dopusten| 1F/
Sifra OMM Naziv OMM kocisnika mroze| OMM (kV)| snega - snaga - |faktor snage - |faktor snage -| 3F
potrodnja | prolzvodnja| potrodnja | proizvodnja®
xw) (kW)
0797328451 DJECH VRTIC 2 Kupac s viastitom| 0,4 kV 72,00 50,00 0,95 IND-1 1 3
prolzvodriom

*na zahtjev HEP ODS-a | u drugatiem opsegu u okviru propisanih granica
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Prikaz postojece i planirane distribucijske mreZe na lokaciji

Prilog 1.

Paciine wektceragetzha nvela
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Prilog 3. Jednopolna shema susretnog postrojenja

kwh | —P1

-T1,2:3

- Q1

i’

-Q2

\J

HEP ODS

Al

KORISNIK MREZE

Samostojeéi prikljuéno mjemni ormar (SPMO) za 1 OMM,

smjer proizvodnje: P s 50 KW , smjer potrodnje: P>50 kW (poluizravno mjerenje)
- za sun&ane elektrane

Legenda:

-P1: univerzalno intervalno kombi komunikacijsko brojilo
-T1,2,3: strujni mjerni transformatori
-Q1: tropoina osiguraé-rastavna sklopka
-Q2: Cetveropolni prekidac
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Al Hrewisks d

Wirtnd pest 1

HRA - 10000 Zagrek

Al he

HAKOM - 361-03724-00/8299
Dt 2204, 2024

PFREDMET: IZJAVA O POLOZAIL ELEKTRONICKIH KOMUNIKACIISKIH KABFLA

odgover — dostarlja e

Podtovam,

masiavno na Vol upit verano za polode) infrastrukbere dnsitva Al Hrvatsks d oo (dalje o telsta: Al Heanda)u
som mbvata izgradnje pradevine: koo Knd k2 2188 midle se kako Al Hrvaiska uw somi zabrata nema

polokeni mfravnddur

5 podtovanjem.

ZaAlHratlka doo,

Odpel projpeitiranga fiksme mreie 1 dokentacye

Al Hivas i gui AP0 1D00E Fagiwh ¢ Tal + 305 L &b 9106 / F £ 3L 090 ¢ L omanil o wwd®AL hi
Bomd v f Fadie jeenpang Ly d d Tagien § - L BE  JRAN R | IO RS
Eis S R b TR grebea, NP ORCCS 06 O8N JWRSG0 W00

el hagetad 454 210 SO0 00 ko, wpladen u coslost
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mgn
Hreatshi Telokom d d.

Octid 28 shebOndh o bomuniacieny mbastuaseny (E0d)
Adresa Harambadinva 39, Zagret)

Tebeton: +385 1 4518 658

Teletain +389 1 4917 118

HAKOM

Ol

Roberta Frangeda Mihanovic¢a 9
10000 Zagreb

omwa C4-75449102-24
wonrat osoms Marijo Stajduhar

Taeon 438547 600 088
oanme  15.04.2024
wsTiaoNs. Polozaj EKI - 361-03/24-01/8299 Izgradnja | opremanje interaktivnog digitainog objekta
djedjeg vrtica na K.C. 218/8 K.O. Kri2
INVESTITOR: OPCINA KRI2 Trg Svetog Kriza 5, 10314 Kriz

Temeljem Vaseg zahtjeva te uvidom u dostavieni situacijski prikaz podrutja obuhvata,
izdajemo Vam sljedeéu

IZJAVU O POLOZAJU
ELEKTRONICKE KOMUNIKACIJSKE INFRASTRUKTURE (EKI)

1. Na podrudju predmetnog zahvata prema evidenciji Hrvatskog Telekoma nema podzemne EKI u
viasnitvu Hrvatskog Telekoma d d. Podad o trasi nadzemne EKI mogu se dobiti uvidom na terenu

2. Trodkove zadtite | eventuainih oftedenja EK! snosi investitor (sukladno & 26. Zakona o
elektronitkim komunikacjama NN RH, 73/08, 90/11, 133/12, BOM13 1 7114).

3. Svaku nepredvidenu okoinost koja bi mogla nastatl | dovesti do oftedenja EKI izvodat
radovafinvestitor je duzan odmah prijaviti HT-u na e-mail adresu t536.mreza@ththr ili na tel
08009000.

4 UniStenje, ostecenje ili ometanje u radu EKI | drugih jawih naprava je kazneno djelo kaZnjivo
sukladno Kaznenom zakonu

Ova lzjava vijedi 24 mieseca od datuma [2davanja, odnosno do 16.04.2026. g. | sastavni je dio

Posabnih uvjeta HAKOM.a.
S podtovanjem,
Odjel za elektronitku komunikaciisku infrastruktury
Darextor
Kruno Triinski, mag.oec.

Napomena. Izjava je dostaviiena na emad. uv-ekonferencia@hakom hr
OVAJ DOKUMENT JE VALJIAN BEZ POTPISA | PECATA

Mrwatshl Telehom 4.4 | Radnea cests 21, 10000 Zagren | + 385 1 4711000 | wwvwet MU, www Swvatshbeleham i
Posiovna banks: Zagrebafha barks d.d Zagreb | IBAN: HR24 2350 0001 1017 1087 5| SWIFT-BIC: ZABAMRIX
Nactrerm 0dbor £ G Sevila (predgedsica)
Uprwa: Konstartines Nemps (recsmdrit | hvae Rartudond, Matip Kovadend, floris Drdo, Natata Raped, Mangsa i, Seiia Oursnovd
Regrstar trgovaden endtave Dgovalti sud u Zagretu, MIES: 080764256 | O 81795146500 | POV wentfiacish broyp: MR 81795146500
Temelri lapitat 1359 742,172 ewnn | Ubugan tref dionica: 78775842 dionica bet norminainog unosa
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WERNA A BULINET
i
-I|r... i
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B03 Tehnicki opis

1. Planirani kapacitet djecjeq vrti¢a

- Cetri vrtiCke skupine za 80 djece.
- 20 djece na jednu vrticku skupinu — 3m? pod djetetu

2. Oprema djecjeq vrti¢a

2.2. Prizemlje

U prizemlju su smjestene Cetiri vrticke skupine sa prate¢im sadrzajem, sva za dvadeset djece. Grupe su opremljene djegjim
namjestajem i opremom prema standardima za vrticke grupe — ormarima, stolovima i stolicama, elementima za relaksaciju i igru.
Predvidena oprema istovremeno osigurava rad ili blagovanje sve djece u grupi. U svakoj grupi je i radni stol i stolica za

odgajatelja. Za skladistenje igracaka planirani su ormari sa plasti¢nim kutijama.

Pripadajuce garderobe s sanitarijama opremljene su standardnim modularnim ormari¢ima sa integriranom klupom za
presviagenje. U sanitarijama (prostor 10 i 6 u grafickom prikazu, povrSina 24,31 m?i 23,44 m?) predviden je prostor za pet djecjih

wc Skoljki s umivaonicima te po jedan tu$ na sanitarije. Sanitarije za djecu imaju direktnu vezu s vanjskom terasom prema

pravilniku zbog boravka u vanjskom prostoru.

Polivelentna dvorana (prostor br. 14. u grafickom prilogu, povrsine 87,05m?) opremljena je raznim didakti¢kim spravama za

vjezbanje.

Prostorije za odgajatelje (prostor br. 18. u grafickom prikazu, povrsine 14,44 m?) sastoje se od njihovog zajednickog prostora s

veéim stolom i stolicama za sastanak, sanitarijama te garderobom za odlaganje osobnih stvari.

Izolacija (prostor br. 3. u grafickom prikazu, povrSine 10,62 m?) je prostor predviden za odvajanje, boravak i oporavak bolesne
djece gdje se mogu odmoriti zasebno od ostatka vrticke skupine a da pritom ne ugrozavaju zdravlje ostale djece. Opremljena je

radnim stolom, ormarima za zaposlene te multifunkcionalnim lezajem.

Sanitarije i garderobe za spremacice (prostor br. 15. u grafi¢kom prilogu, povrSine 7,30m?) za odlaganje osobnih stvari te

spremite pomagala za ¢is¢enje.

Distributivna kuhinja s pripadajuéim prostorima sluzi za serviranje dobivene hrane iz centralne kuhinje te eventualno

podgrijavanje i pranje.

2.3 Popis opreme u prostoru

NATKRIVENI ULAZ
1 Oglasne zidne vitrine

VJETROBRAN

1 Kanta za kiSobrane

2 Zidni pano - pluto

3 Zidni pano - magnetni

4 Stojeca vjeSalica - metalna

IZOLACIJA

1 Stol radni

2 Ormar

3 Ormar

4 Garderobni ormar

5 Ormarié-ladiéar sa 3 ladice
6 Uredska stolica

7 Zidni pano - magnetni

8 Stojeca vjesalica

9 Kos za otpatke

10 Multifunkcionalni leZaj (stavke troSkovnika 3.11 i 3.12 uz stavku 3.10)
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VRTICKA JEDINICA 1 STARIJA DJECA - 20

1 Stoli¢ kvadratni

2 Stoli¢ polukruzni

3 Stolica djecja bez rukonaslona

4 Radni stol za odgajatelje sa 3 ladice

5 Stolica odgajateljska - natur

6 Stolica odgajateljska - Celik

7 Ormar odgajateljski

8 Polica za gradenje na kotacima (stavke troSkovnika 4.9 i4.10 uz stavku 4.8)
11 Dvostrani ormari¢

12 Pokretna polica

13 Polivalentni pano za kazaliste lutaka

14 Ormari¢ otvoreni

15 Ormar na kotacima (stavke troSkovnika 4.16 i 4.17 uz stavku 4.15)

18 Ormar na kotacima (stavke troSkovnika 4.19 i 4.20 uz stavku 4.18)

21 Ormar sa 2 dijela za plasticne kutije (stavke troSkovnika 4.22 i 4.23 uz stavku 4.21)
24 Lezaljka djecja (stavke troSkovnika 4.25, 4.26, 4.27, 4.28 i 4.29 uz stavku 4.24)
30 Ormar za lezaljke i posteljinu

31 - 73 Dijecje igracke (stavke troSkovnika 4.31-4.73.)

74 Uredaj za prociS¢avanje i obogacivanje zraka

75 Kanta za odvajanje otpada

76 Zidni nosaci za izlaganije likovnih radova

GARDEROBA VRTIC 1

1 Zidni pano - pluto

2 Postanska plo¢a

3 Graderobni ormar

4 Plo¢a sa motivom za oznaCavanje
5 Klupica samostalna

SANITARIJE
1 Inox drzadi za ¢aSe i Cetkice za 20 ¢aSa

NATKRIVENA TERASA 1

1 Stol za pijesak

2 Set - stol s stolicama

3 Pecanije riba - igra

4 Psihomotoriéni set od 7 elemenata
5 Stijena za penjanje

6 Vrtna kucica

7 Tricikl

8 Set od 4 polukugle

NATKRIVENA TERASA 2

1 Stol za pijesak i vodu

2 Set - stol s stolicama

3 Pecanije riba - igra

4 Set za slaganje 160 kom

5 Set za slaganje 80 kom

6 Set za slaganje 72 kom

7 Tricikl

8 Klasi¢ni romobil

9 Veliki set prometnog odgoja

PROSTOR ZA VISE NAMJENA
1 Psihomotorna kolica
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2 Strunjaca

3 Kombinirani toranj

4 Klize¢a rampa

5 Okretni most

6 Konstrukcija s dvojakom funkcijom
7 Svedska klupa

8 Siroka platforma

9 Velika struktura s tri razliite strane za penjanje
10 Kompletan psihomotorni set

11 Set od 4 luka

12 Kolica za lopte

13-17 Lopte (stavke troSkovnika 13.14. 1 17.14)
18 Set glazbenih instrumenata i alata za psihomotoriku u torbi
19 Padobran

20 Nogometni gol

21 Zbirka senzorne motorike

22 Neklizajuce Stule

23 Cetverocikl

24 Veliko osjetilno putovanje

25 Ko3arkaski obru¢

26 Kutija za ritam

27 Ovaj bongo

28 Glazbene cijevi

29 Metalofon

30 Set glazbenih instrumenata

31 Digitalna klavijatura

32 Set od 8 vrhunskih zvona

33 Drvena stolica

34 Velika zdjela

35 Ljuljacka/zdjela

36 Drvena platforma

37 Platforma

38 Gumeni taktilni diskovi

39 Prstenovi od spuzvaste gume

40 Ljestve za penjanje

GARDEROBA / SANITARIJE / SPREMACICA
1 Ormar - garderobni

2 Kolica i pribor za €i$éenje podova

3 UsisavaC za praSinu

4 ViSenamjenski laki regal

5 Usisavac za praSinu

SPREMISTE REKVIZITA
1 Arhivski regal 106x40x200
2 Arhivski regal 86x40x200

KOMUNIKACIJA

1 Plutena ploca

2 Senzomotorna zidna ploca

3 Senzomotorna zidna ploca

4 Senzomotorna zidna ploga

5 Zidni didakti¢ki element

6 Zidni vizualni element

7 Plo¢a podlozna od mediapana

8 Zidni nosaci za ilaganje likovnih radova
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9 Zidni nosadi za ilaganje likovnih radova
10 Zidni nosadi za ilaganje likovnih radova
11 Vlak-zidni panel

12 Trosjed

13 Fotelja

14 Klub stoli¢

SOBA ZA DJELATNIKE + SANITARIJE
1 Stol konferencijski

2 Stolica

3 Ormar dim 100x60x200

4 Ormar dim 100x40x200

5 Stojeca vieSalica

6 Zidni pano pluto

7 Ko§ za otpatke

8 Grb

3. Tehnicka oprema

LED usmijerivadi i evakuacijski ekrani

Pametni evakuacijski elementi imaju za cilj implementirati sustav edukacije i evakuacije u objekt koji posjeduje vatrodojavnu
centralu i senzore za detekciju CO2, vatre i sliéno. Sustav se sastoji od serverskog radunala, custom razvijenog hardware-a s
ekranom, te softverskih komponenti koje obuhvacéaju administrativno web sucelje, mobilnu aplikaciju, serversku aplikaciju, bazu
podataka i APl za podrSku svim sustavima.

Dvostrani LED usmijeriva¢ montira se na strop na za to predvidenim mjestima oznac¢enim u nacrtima E-126.1-24-G projekta. LED
usmjeriva¢ se napaja sa 12VDC, putem ispravljaca koji se montira u razvodnoj kutiji do njega ili iznad spustenog stropa ako je to
moguce. Dolaz napajanja ispravljaca je 230VAC sa glavnog razvodnog ormara +GRO. Komunikacija sa serverom je putem WiFi
mreZe. Funkcija uredaja je prikazivanje piktograma dozvoljenog smjera kretanja u sluéaju prorade bilo kojeg vatrodojavnog
javlja€a, bilo ru¢nog ili automatskog.

Jednostrani LED usmjerivaCi montira se na strop na za to predvidenim mjestima oznagenim u nacrtima E-126.1-24-G projekta.
Isto kao i dvostrani, jednostrani LED usmijeriva¢ se napaja sa 12VDC, putem ispravijaca koji se montira u razvodnoj kutiji do
njega ili iznad spustenog stropa ako je to moguce. Dolaz napajanja ispravljaca je 230VAC sa glavnog razvodnog ormara +GRO.
Komunikacija sa serverom je putem WiFi mreZe. Funkcija uredaja je prikazivanje piktograma dozvoljenog smjera kretanja u
slu¢aju prorade bilo kojeg vatrodojavnog senzora.

Po mjeri razvijen hardware sa ekranom montira se na zid i to na visini od cca 110cm od kote gotovog poda. Napajanje ekkrana
je 12VDC, putem ispravljaa smjestenog u razvodnoj kutiji do njega, a dolaz do njega je 230VAC sa glavnog razvodnog ormara
+GRO. Komunikacija sa serverom je putem WiFi mreZe. Funkcija uredaja je prikazivanje raznih bitnih i evakuacijskih informacija
koje se dobivaju od server ra¢unala ovisno o statusu objekta.

MreZna oprema sa serverom nalazi se u rack IT ormaru u za to predvidenoj prostoriji. Sva oprema u ormaru napaja se ormara
+GRO, a veza mreZne opreme sa AccessPoint-om je Zi¢ana sa UTP mreZnim kabelom.

Sustav je potrebno povezati sa vatrodojavnom centralom, plinodetekcijom ako postoji, te tehni¢kom zastitom ako postoji, putem
zajedni¢kog protokola za komunikaciju.
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4. Digitalno djecje igraliste

Digitalno djecje igraliste ima za cilj objedinjavanije razli€itih igrala na samom igralistu u zajedni¢ku cjelinu te senzorikom na
igralima mijeriti i motivirati djecu na viSe aktivnosti. Sustav se sastoji od centralne klupe koja je serverski dio sustava. Ona putem
WiFi protokola komunicira sa po mjeri razvijenim hardware-om s ekranom te dvosmjernom komunikacijom $alje i prikuplja
informacije o aktivnostima djece.

Centralna klupa objedinjava u sebi veliki LCD touch ekran, PC server radunalo, mreznu opremu, digitalnu vagu, digitalni
visinomijer i upravljacku elektroniku. Cijeli sustav napaja se sa 230VAC sa razvodnog ormara +GRO. Komunikacija prema
igralima je putem WiFi mreze.

Elektronika igrala se nalazi montirana na svakom igralu. Napajanje elektronike preko ispravija¢a 230VAC na 12VDC.
Komunikacija sa serverom je putem WiFi mreze. Funkcija uredaja je prikazivanje podataka o igracu i odigranoj igri ili aktivnosti
na igralu.

Tipke na igralima ozi¢avaju se unutar samog igrala izmedu elektronike igrala i samih tipki, a sve skupa putem agregatora tipki.

4.1, Oprema igralista

Spiralna ljuljacka

Sprava izdrzljivost

Kombinirano igralo

Vrtuljak zvijezda

Vertikalni twister

Pametna klupa sa upravljackim modulom, solarnim panelom i vagom, visinomjerom
Detaljan opis igrala nalazi se u mapi 5 - Projekt uredenja okolisa.

4.2. Postavljanje i montaza igrala

Za sve radove treba primjenjivati postojece tehnike propise i gradevinske norme. Sve radove izvesti od kvalitetnog materijala, prema
opisu pojedinih stavaka troSkovnika i uvodnih opéih opisa pojedinih grupa radova, detaljima i pismenim opisima. Upotrijebljeni
materijal koji izvoda& dobavlja i ugraduje mora odgovarati uvjetima iz Tehnickog propisa o gradevnim proizvodima NN 33/10 i
Tehnickog propisa o izmjeni tehni¢kog propisa o gradevnim proizvodima NN 87/10, NN 146/10, NN 81/11 i NN 130/12.

Postavljanje hadware i software vrSi se u tri faze: 1. ElektriCno postavljanje hardware-a

2. Softwersko postavijanje

3. Preciziranje i postavijanje koli¢ina i zahtjevnost igara.

Izvedba radova treba biti prema nacrtima, opéim uvjetima i opisu radova, detaljima i pravilima struke. U slu¢ajevima potrebe izmjena ili
dopune projekta ili njihovih dijelova, odluku o navedenom donosit ¢e sporazumno projektant, nadzorni inZzenjer kao predstavnik
investitora i predstavnik izvodaga radova, i te izmjene unositi ¢e se u gradevinski dnevnik.

5. Oprema i materijali

Elementi interijera opreme vrtickih grupa odabrani su prema standardima sigurnosti i funkcionalnosti, te prilagodeni djeci vrticke
dobi. Ugodni oblici, boje i dizanj privlate djecu i odgajatelje, pruzajuci toplu i opustajuéu atmosferu. Velika paleta ormari¢a
omogucava sastavljanije razli¢itih setova namjestaja za pohranjivanje igraaka | obrazovnih pomagala. Proizvodi ispunjavaju
najviSu kvalitetu i standard, trajni su, funkcionalni | idelani za svakodnevnu uporabu u vrti¢ima.

Namjestaj sluzbenih prostorija je neutralnih boja | lako se odrZava.

Svi zidovi obojat ¢e se masnom bojom za lakSe odrzavanje. Podovi u sanitarnim | evakuacijskim hodnicima bit ¢e keramicke
ploCice dok ¢e ostatak biti PVC pod koji se lako odrazava.

6. Oprema kuhinje

TehnoloSkim rjeSenjem predvidena je organizacija kuhinje | pomoénih sadrZaja na nacin da ¢e se svakodnevno posluZivati
obroci pripremljeni u centralnoj kuhinji u glavnoj zgradi dijecjeg vrtica na parceli. Za potrebe svakodnevne dostave obroka iz
centralne kuhinje osiguran je kolni pristup te prilaz za osoblje dostave kroz natkriveni prostori predprostor do prostora
distribucijske kuhinje gdje ¢e se dopremljena hrana servirati u potreban broj obroka te kolicima za posluzivanje distribuirati po
prostorijama vrtiékih skupina.

Building d.o.o., Trg bana Jelaci¢a 14, Varazdin



PROJEKT OPREME | OPREMANJA - MAPA 11 -
Gradevina: Izgradnja i opremanije interaktivnog digitalnog objekta djecjeg vrtica
Lokacija: k.. br.218/8, k.. Kriz BUILD MINe]
Investitor: Opéina Kriz, Trg Svetog Kriza 5, 10314 Kriz Projektant: T.D. Datum:
OIB: 94115544733 Zeljko Trstenjak, dipl.ing.arh. 046/24 04.2024.
Glavni projektant: Suradnik: str. Z2.0.P.
Jerko Boskovi¢, mag.ing.aedif. Daria Borko, mag.inz.arh. 39 GP-043/24

7. Dopremanje i dimenzije opreme

Prilikom dopreme i ugradnje mora se pridrzavati svih vaZeéih normativa i propisa za iste, opisa u stavkama troskovnika i

projekta. Sav upotrebljeni materijal mora odgovarati svim vazeéim propisima i standardima.

Za svu opremu stavkom se odreduju dimenzije. Ukoliko se ne radi o ugradbenoj opremi koja mora imati toéno odredene i zadane
mjere koje prozlaze iz prostornog ili nekog drugog ograni¢enja (duzina zida,dubina nie i sl.), dimenzije dane stavkama
troSkovnika su okvirne te mogu varirati, ovisno o proizvodacu. Ukoliko u pojedinoj stavci nije drugacije navedeno, ili ako
dimenzije opreme u pojedinoj stavci nisu navedenu po principuod ___cmdo ___ cm, za navedene dimenzije dozvoljava
odstupanje od = 3cm. Svako veée, eventualno moguée odstupanje mora biti striktno navedeno u opisu stavke koja se odnosi na
to¢no odredeni komad opreme. Takoder je obavezno postivati dimenzije namjestaja (stolice, stolovi i sl.) uvjetovane uzrastom

djece pojedinih vrtickih skupina.

Varazdin, travanj 2024.
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Kvaliteta namjestaja

Ponudena oprema mora biti ispitana i certificirana prema HRN EN normama ili jednakovrijednim od strane akreditirane kontrolne
ustanove, te sukladno tome ponuditelj mora za odredeni namjestaj raspolagati sa sliedecim dokumentima koje je potrebno
dostaviti prilikom isporuke / ugradnje opreme:

- certifikat/izjavu o sukladnosti proizvodaga za ponudene stolove i stolce za djecje vrtice sukladno normama: HRN EN
1729-1:2016/Ispr.1, HRN EN 1729-1:2016, HRN EN 1729-2:2016,HRN EN 1728:2012/Ispr.1:2013, HRN EN 1728:2012.

- certifikat/izjavu o sukladnosti proizvodaga za ponudeni namjestaj za djecje vrtice sukladno normama: HRN EN
16121:2017, HRN EN 14073-2:2008, HRN EN 14073-3:2008, HRN EN 14749:2016, HRN EN 12221-1:2013, HRN EN
1727:2001.

- certifikat/izjavu o sukladnosti proizvodata za ponudeni namjestaj za odgajatelje sukladno normama: HRN EN 527-1:2011,
HRN EN 527-2:2016, HRN EN 527-3:2003, HRN EN 14073-1:2008, HRN EN 14074:2008, HRN EN 14749:2016.

- certifikt/izjavu o sukladnosti proizvodaca za ponudene garderobe i ostali namjestaj za odgojne skupine sukladno
normama: HRN EN 16121:2017, HRN EN 14073-1:2008 HRN EN 14073-2:2008, HRN EN 14073-3:2008, HRN EN 14074:2008,
HRN EN 14749:2016.

- certifikat/izjavu o sukladnosti proizvoda¢a za ponudene djeje garniture za sjedenje sukladno normama: HRN EN 1729-
2:2016 (EN 1729:2015).

- certifikat/izjavu o sukladnosti proizvoda¢a za ponudeni program arhivskih i garderobnih ormara sukladno normama: HRI
CEN/TR 14073-01:2008, HRN EN 14073-2:2008, HRN EN 14073-3:2008, HRN EN 14074:2008, HRN EN 16139:2013,
16121:2017.

- cerifikat/ozjavu o sukladnosti proizvodaca za ponudene dje¢je madrace i krevete za odmor sukladno normama: EN
16890:2017(16890:2017).

- certifikat/izjavu o sukladnosti proizvodaca za ponudeni program metalnih regala sukladno normama: HRI CEN/TR 14073-
01:2008, HRN EN 14073-2:2008, HRN EN 14073-3:2008, HRN EN 16121:2017.

Program kontrole i osiguranja kvalitete

Program kontrole i osiguranja kvalitete izraden je u skladu sa Zakonom o gradniji i ostalim vaZecim propisima. Svi sudionici u
gradenju, a to su investitor, projektant, izvoditelj i nadzorni inZenjer, duzni su pridrzavati se odredbi navedenog zakona.

Tokom izvodenja radova prema uzancama struke, ali | na zathjev | upis nadzornog inzenjera ili projektanta, treba izvrsiti
ispitivanja kvalitete ugradenih materijala.

Izvedba svih gradevinskih | obrtnickih radova treba se izvoditi prema op¢im uvjetima | opisu radova, nacrtima, detaljima | po
uzancama koji se primjenjuju u Republici Hrvatskoj.

Tolerancije - odstupanja izvedenih radova odredena su uzncama pojedinih zanata, odnosno prema odluci nadzornog organa i
projektanta a s kojim izvodac treba upozoriti upisom u gradevinski dnevnik.

Sva odstupanja od projektom zacrtanih detalja, te od odgovarajuéih tolerantnih mjera, izvoda¢ je duZan ukloniti o vlastitom
tro8ku. To vrijedi za sve vrste radova na gradevini do stavljanja objekta u funkciju.

Kako bi se pravilno osigurala ugradba kvalitetnog | ispravog materijala ili opreme potrebno je istu ispravno uskladistiti na
gradilistu. Materijal | oprema moraju biti osigurani od vlazenja | lomova, jer se samo neoStecen | kvalitetan materijal ili oprema
smije ugradivati. Ovo se odnosi | na sve gotove prefabrikante, obrtni¢ke proizvode, materijal za obrtnicke radove | opremu.
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Tehniéki uvijeti gradenja i gospodarenja gradevnim otpadom

Zaétitu, racionalno koristenje prostora i unapredivanje ¢ovjekova okoliSa potrebno je provoditi kroz sve oblike djelovanja u
prostoru $to znadi da svaka aktivnost, zahvat i intervencija u prostoru mora biti sagledana i uskladena s uvjetima koje zahtjeva
zastita prostora.

MJERE ZASTITE OKOLISA TIJEKOM PRIPREME
Radi zastite od povecéane razine buke prije poCetka gradnje izraditi ¢e se projekt zastite od buke s gradilista. Odrediti ée se
posebna odlagaliSta za viSak otkopanog materijala koji se ne planira odlagati u naselju.

MJERE ZASTITE OKOLISA ZA VRIJEME GRADENJA

Koristiti ¢e se vozila i strojevi Cija buka ne prelazi razinu dopustenu posebnim propisima. Za vrijeme izvodenja radova sprijeciti ¢e
se upustanje u teren otpadnih voda i ulja, kao i odlaganije otpada bilo koje vrste. Otpad i viSak materijala nastao u tijeku
izvodenja radova otpremiti ée se na za to predvideno mjesto. U slu€aju prijevoza izrazito suhog praSinastog materijala materijal
¢e se prije pocetka voZnje prskati vodom. Po zavrSetku gradevinskih i drugih radova izvrsiti Ce se uredenje i sanacija gradilita i
okolisa.

ZASTITA SASTAVNICA OKOLISA (TLO, VODA, ZRAK | PRIRODA) OD PREDVIDENE GRABEVINE

Sadrzaj, tj. namjena objekta ne predstavlja izvor zagadenja. Gradevina ¢e u tehnickom i higijenskom smislu zadovoljiti vazece
standarde. Svi sadrZaji ¢e se izvesti na nacin da se prilikom koridtenja osigura zastita od zagadivanja podzemnih voda i tla, te
zastita od buke prema susjednim objektima i unutar samog objekta. Osigurana je provedba mjera zastite voda i tla od
onecis¢enja na nacin da se osigura odvojeno skupljanje fekalnih i oborinskih voda iz objekta, kao i stvaranje drenaznog sustava
oko podzemnog dijela objekta. Fekalna odvodnja spaja se na postojeéi javni sustav odvodnje fekalnih voda. Komunalni otpad se
odlaze u za to predvidene spremnike za otpad smjeStene na parceli, na mjestu lako pristupacnom s javnoprometne povrsine. S
otpadom ¢e se postupati na isti nacin kao $to se to provodi u ostatku naselja.

Varazdin, travanj 2024.
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1. MEHANICKA OTPORNOST | STABILNOST

Gradevina mora biti projektirana i izgradena tako da optere¢enja koja na nju mogu djelovati tiiekom gradenja i uporabe ne mogu
dovesti do:

- rusenje cijele gradevine ili nekog njezina dijela,

- velikih deformacija u stupnju koji nije prihvatljiv,

- oStecenja na drugim dijelovima gradevine, instalacijama ili ugradenoj opremi, kao rezultat velike deformacije nosive
konstrukcije,

- oStecCenja kao rezultat nekog dogadaja, u mjeri koja je nerazmjerna izvornom uzroku.

Ispunjenje zahtjeva dokazano je proracunom u Gradevinskom projektu konstrukcije (MAPA 3). U poglaviju pod naslovima: DOKAZ
MEHANICKE OTPORNOSTI | STABILNOSTI navedenog projekta.

Sva konstrukcija mora se izvesti prema statickom proracunu koji je sastavni dio Glavnog projekta i uz kontrolu nadzornog inZzenjera
pogotovo u pogledu izvedbe nosive konstrukcije. Statiékim prora¢unom definira se nosiva konstrukcija- temelji, vertikalna
konstrukcija, stropne ploge, krovista, vrsta materijala, te nacin izvedbe.

2. SIGURNOST U SLUGAJU POZARA

Gradevine moraju biti projektirane tako da u slu¢aju izbijanja pozara:

- nosivost gradevine moze biti zajaméena tijekom odredenog razdoblja
Izgradnja ¢e se izvrSiti kontejnerskim modulima koji ¢e se dopremiti na gradiliSte i montirati na armiranobetonske temelje i

medusobno povezati. Materijali koji ¢e se koristiti su Celik, mineralna vuna, gipskartonske ploge, armirani beton, krovna PVC folija.
Etaznost gradevine: P. Sva nosiva konstrukcija (ukljuCujuci zidove i stropove) koja je od Celika ¢e biti adekvatno oblozena
protupozarnim plo¢ama da ne dolazi u kratkom vremenu do kolapsa konstrukcije.

- nastavak i Sirenje pozara i dima unutar gradevine je ograni¢en

Namjena objekta koji se gradi je zgrada odgojno — obrazovne namjene (djecji vrtic).
Najveca opasnost za izbijanje pozara je neispravna elektroinstalacija, a ona se obraduje u zasebnom projektu i takoder je
zadovoljena.

Moguci izvori poZara te ostale opasnosti i potencijalni izazivai poZara opisani su u Prikazu mjera zastite od pozZara — napravljenom
od strane tvrtke EcoMission d.o.0. iz Varazdina.

- Sirenje pozara na okolne gradevine je ogranic¢en

Gradevina je slobodnostojeca. Medusobna udaljenost izmedu predmetne gradevine i najblize susjedne cca 13,00 m. Nosiva
konstrukcija je &eli€na, iznutra obloZena protupoZarnim gipskartonskim plo&ama s izvana fasadnim panelima. Stropna konstrukcija
je takoder u potpunosti obloZena protupozZarnim gipskartonskim ploama, dok je na ravnom krovu kao toplinska izolacija
predvidena mineralna vuna na koju se postavlja PVC folija u ulozi hidroizolacije na kojoj je 7 ¢cm $ljunka.
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- korisnici mogu napustiti gradevinu ili na drugi nacin biti spaseni, sigurnost spasilakog tima je uzeta u obzir

Gradevina je slobodnostoje¢a i u slu¢aju poZara osiguran je pristup zgradi vatrogasnim vozilom s sjeverne strane objekta. S
obzirom na prije navedeno i visine gradevine (opasnost od ruSenja) opasnost za spasioce ako se pridrzavaju svih pravila je mala.

Prema Pravilniku o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u slu¢aju pozara (NN 29/13., 87/15.)
gradevina spada u zgrade podskupine 5 (ZPS 5) - zgrade s kotom poda najviSe etaze za boravak ljudi do 1,00 metra mjereno od
kote vanjskog terena s kojeg je moguca intervencija vatrogasaca, odnosno evakuacija ugroZenih osoba, a koje nisu razvrstane u
podskupine ZPS 1, ZPS 2, ZPS 3 i ZPS 4, kao i zgrade koje se pretezno sastoje od podzemnih etaza, zgrade u kojima borave
nepokretne i osobe smanjene pokretljivosti te osobe koje se ne mogu samostalno evakuirati (bolnice, domovi za stare i nemocne,
psihijatrijske ustanove, jaslice, vrti¢i i sli¢no) te zgrade u kojima borave osobe kojima je ograni¢eno kretanje iz sigurnosnih razloga
(kaznene ustanove i sli¢no), ifili imaju pojedinacne prostore u kojima se moze okupiti vise od 300 osoba.

3. HIGIJENA, ZDRAVLJE | OKOLIS

Projektirana zgrada s ugradenim materijalima nece predstavljati prijetnju za higijenu ili zdravlje njenih korisnika i susjeda ili njihovu
sigurnost te tijekom svog vijeka trajanja ne¢e imati iznimno velik utjecaj na kvalitetu okolisa ili klimu.

To je osigurano ugradnjom materijala i elemenata koji zadovoljavaju uvjete temeljnog zahtjeva. Uvjeti za gradevne i druge
proizvode predvidene projektom, a koji se ugraduju u gradevinu, kao i pojedini uvjeti nacina ugradnje opisani su programom
kontrole i osiguranja kakvoce.

Zgrada je projektirana te ¢e biti izgradena tako da nece predstavljati neprihvatljive rizike od nezgoda ili oStecenja tijekom uporabe
ili funkcioniranja, kao $to su proklizavanje, pad, sudar, opekline, elektricni udari, ozljede od eksplozija i provale.

4. SIGURNOST | PRISTUPACNOST TIJEKOM UPORABE

Gradevina je projektirana i biti ¢e izgradena tako da ne predstavlja neprihvatljive rizike od nezgoda ili oStecenja tijekom uporabe ili
funkcioniranja, kao 3to su proklizavanje, pad, sudar, opekline, elektriéni udari, ozljede od eksplozija i provale. Posebno, gradevine
moraju biti projektirane i izgradene vodecéi raduna o pristupaénosti i uporabi od strane osoba smanjene pokretljivosti. Sve prostorije
u gradevini projektirane su na nacin da osiguravaju sigurne prolaze i uporabne prostore. Prema pravilniku osiguranje pristupacnosti
gradevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti, za ovu vrstu zgrade, predviden je ulaz u zgradu pomocu rampe.
Takoder, na parkiralidtu je osigurano 1 mjesto za osobe s invaliditetom i smanjene pokretljivosti. Sigurnost u koriStenju mora
osigurati da se tijekom uporabe izbjegnu moguce ozljede korisnika gradevine koje mogu nastati uslijed pokliznuéa, pada, sudara,
opeklina, el.udara i eksplozija. Pod je tako projektiran da osigurava stabilnost, ravnu povrSinu i sigurno hodanje, toplinsku i zvu¢nu
izolaciju, lako koriStenje i odrzavanje. U svim prostorijama zavrSna obrada je od materijala koji su otporni na pranje, habanje, sa
moguénoS¢u dobrog odrZavanja i protuklizne.

Predvidene mjere zastite su oploCenje sa neklizajuéim ker.ploCicama te PVC obloga, a one vanjske moraju biti i otporne na
djelovanje atmosferskih uvjeta.

Sve instalacije trebaju biti izvedene od strane za to ovlastenih i strucnih osoba prema vaZecim propisima, a sve instalacije se
moraju koristiti u njihovim predvidenim uvjetima. To se posebno odnosi na instalacije el. struje i plina. Investitor je obavezan u
sklopu redovnog odrZavanja vrSiti i kontrolu stanja instalacija. Ostakljene stijene koje su direktno na podu obavezno moraju imati
sa unutarnje strane kaljeno ili laminirano staklo.

5. ZASTITA OD BUKE

Gradevina je projektirana i biti ¢e izgradena tako da buka koju zamjecuiju korisnici ili osobe koje se nalaze u blizini ostaje na razini
koja ne predstavlja prijetnju njihovu zdravlju i koja im omogucuje spavanje, odmor i rad u zadovoljavajuéim uvjetima.

Zastita od buke je takva da zvuk $to ga zamjecuju osobe koje borave u gradevini ili u njezinoj blizini bude na razini koja ne ugrozava
zdravlje i osigurava noc¢ni mir i zadovoljavajuce uvjete za odmor i rad. Uz to prozori i vrata ¢e se izvesti iz aluminijskih profila
troslojnim staklom Cime ¢e se dodatno zastiti od buke. Jedini zna&ajni faktor o kojem treba voditi brigu jest dizalica topline, te ce
se buka prigusiti bukobranom. Vece tvornice koje bi mogle stvarati veliku buku nisu u blizini pa samim time nema potrebe za
nikakvim dodatnim zvuénim barijerama.
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6. GOSPODARENJE ENERGIJOM | OCUVANJE TOPLINE

Gradevine i njihove instalacije za grijanje, hladenje, osvjetljenje i provjetravanje su projektirane i biti e ugradene tako da koli¢ina
energije koju zahtijevaju ostane na niskoj razini, uzimaju¢i u obzir korisnike i klimatske uvjete smjestaja gradevine. Gradevine
takoder moraju biti energetski u€inkovite, tako da koriste $to je moguée manje energije tijekom gradenja i razgradnje.

Temeljni zahtjev dokazan prora¢unom racionalne uporabe energije i toplinske zastite koji se nalazi u ovoj mapi glavnog projekta.
Usteda energije i toplinska zastita je predvidena buduéi da ¢e zgrada biti grijana.

7. ODRZIVA UPORABA PRIRODNIH IZVORA

Gradevina je projektirana i biti ¢e izgradena tako da je uporaba prirodnih izvora odrziva, a posebno moraju zajam¢iti slijedece:
- ponovnu uporabu ili moguénost reciklaZe gradevine, njezinih materijala i dijelova nakon uklanjanja
- trajnosti gradevine
- uporabu okoliSu prihvatljivih sirovina i sekundarnih materijala u gradevinama.

Kod gradnje su koristeni gradevinski materijali koji se mogu reciklirati, odnosno ponovo iskoristiti. Gradevinski otpad koji je nastao
od ruSenja moze se reciklirati $to se odnosi na beton, keramiku, Zbuku, opeke, plocice, gips, staklo, mineralna vuna, iskopano tlo.
Sa gradevinskim otpadom se ne smije mijeSati plasticni otpad, izolacijski materijali. Opasnog gradevinskog otpada —azbest, azbest
cementa nema.

Trajnost gradevine prvenstveno zavisi o kvaliteti izvedbe i uporabi predvidenih materijala projektom. Zbog toga je potrebno da se
prilikom gradnje striktno drzi Glavnog projekta te da se to uz kontrolu nadzornog inZenjera i osigura tokom gradnje. Isto tako
trajnost gradevine osigurava se i odrzavanjem od strane korisnika $to je obradeno u zasebnom poglaviju u sklopu Glavnog
projekta. Kod gradnje su koriSteni standardni gradevinski materijali kod kojih nema nikakvog kemijskog ili fizickog djelovanja na
okoli§ ¢ime bi oni predstavljali potencijalu opasnost. U programu kontrole i osiguranja kvalitete dati su osnovne karakteristike
materijala i standard kojih se treba pridrzavati.

Temeljni zahtjev dokazan proraunom racionalne uporabe energije i toplinske zastite, koji je sastavni dio ove mape glavnog
projekta.

Varazdin, travanj 2024.
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B05 Uvjeti gradnje

1. Potvrda projekta — gradevinska dozvola

Gradenju gradevine moZe se pristupiti na temelju pravomoéne gradevinske dozvole, a graditi se mora u skladu s tom dozvolom.
Zahtjevu za izdavanje gradevinske dozvole za koju se prema posebnom zakonu ne izdaje lokacijska dozvola investitor prilaze:
1. glavni projekt u elektroniCkom obliku

2. ispis glavnog projekta ovjeren od projektanata i glavnog projektanta ako je u njegovoj izradi
sudjelovalo vise projektanata

3. iskaznicu energetskih svojstava zgrade u elektroni¢kom obliku, potpisanu elektroni¢kim
potpisom

4. ispis Iskaznice energetskih svojstava zgrade ovjerene od projektanata i glavnog projektanta
ako je u njezinoj izradi sudjelovalo viSe projektanata

5. pisano izvje$¢e o kontroli glavnog projekta, ako je kontrola propisana

6. potvrdu o nostrifikaciji glavnog projekta, ako je projekt izraden prema stranim propisima

7. dokaz pravnog interesa za izdavanje gradevinske dozvole

8. dokaz da moze biti investitor (koncesija, suglasnost ili drugi akt propisan posebnim

propisom) ako se radi o gradevini za koju je posebnim zakonom propisano tko moze biti

investitor i

9. dokaz da je vlasnik gradevinskog zemljidta ispunio svoju duznost prijenosa dijela zemljidta u

vlasnistvo jedinice lokalne samouprave, odnosno duznosti sklapanja ugovora o osnivanju

sluznosti provoza ifili prolaza, propisane posebnim zakonom kojim se ureduje prostorno

uredenje, ako takva duznost postoji.

2. Prijava pocetka radova i iskoléenje

Izvodenju pripremnih radova i gradenju gradevine moze se pristupiti na temelju glavnog projekta.

Investitor je duzan tijelu graditeljstva najkasnije u roku od osam dana prije poCetka gradenja pisano prijaviti poCetak gradenja. U
prijavi poCetka gradenja investitor je duzan navest Naslovnu stranicu glavnog projekta, I1zjava ovlastenog projektanta da je
gradevina obuhvacena ovim projektom ,jednostavna gradevina®, RjeSenja o imenovanju izvodaca radova i RjeSenja o imenovanju
nadzornog inZenjera.

Prije poetka gradenja investitor je duZan osigurati provedbu iskol¢enja gradevine.

3. Uredenje gradilista

Gradiliste mora biti uredeno u skladu sa Zakonom o gradniji, a oprema gradiliSta mora biti stabilna te odgovarati propisanim uvjetima
zastite od pozara i eksplozije, zastite na radu i svim drugim mjerama zastite zdravlja ljudi i okoliSa.

Na gradilistu je potrebno provoditi mjere zatite na radu i ostale mjere za zastitu Zivota i zdravlja ljudi kojima se oneciS¢enje zraka,
tla i podzemnih voda te buka svodi na najmanju mjeru.
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4. Dokumentacija na gradilistu

Obzirom na vrstu gradevine izvodac¢ na gradili$tu mora imati:
- gradevinska dozvola
- glavni projekt;
- akt o imenovanju inZenjera gradilista, odnosno voditelja radova;
- gradevinski dnevnik.

5. Pokusni rad
Nakon gradnje projektirane gradevine nije predviden pokusni rad

6. Tehnicki pregled

Po zavrSetku gradenja investitor je duzan zatraZiti od javnopravnog tijela obavljanje tehnikog pregleda gradevine. Za potrebe
tehnickog pregleda treba pripremiti propisanu dokumentaciju propisanu Zakonom o gradnji (NN broj 153/13, 20/17, 39/19, 125/19).

Nadzorni inZenjer kroz svoje ,Zavr$no izvie$¢e nadzornog inZzenjera o izvedbi gradevine, utvrduje konaéno stanje izgradene
gradevine i daje ocjenu o ispravnosti izgradene gradevine. Pozitivno izvieS¢e nadzornog inZenjera je preduvjet za primopredaju
radova izmedu izvodaca i investitora i tehnicki pregled.

Prije tehni¢kog pregleda izvrSiti Ispitivanje buke okolisa i Ispitivanje zvuéne izolacije od strane ovlastene pravne osobe za mjerenje
buke okoli3a.

Po obavljenom tehni¢kom pregledu utvrduje se konaCno stanje izgradene gradevine i daje ocjena o ispravnosti izgradene
gradevine.

7. Uporabna dozvola

Uporabna dozvola za gradevinu, odnosno radove izvedene na temelju RjeSenja o potvrdi glavnog projekta ili gradevinske dozvole
izdaje se nakon obavljenog tehnickog pregleda na zahtjev investitora, uz koji treba priloZiti Zakonom o gradnji (NN br. 153/13,
20/17, 39/19, 125/19) propisanu dokumentaciju.

Po izdavanju uporabne dozvole gradevina, odnosno radovi izvedeni na temelju RjeSenja o potvrdi glavnog projekta ili gradevinske
dozvole mogu se pustiti u trajan rad.

8. Evidentiranje gradevine u katastru

Na temelju geodetskog projekta koji je sastavni dio glavnog projekta koji je sastavni dio gradevinske dozvole medusobno se
uskladuje stanje u katastru, zemljiSnoj knjizi i naravi, ako je to potrebno, te se provodi formiranje gradevne Cestice u katastru,
iskol¢enje gradevine i evidentiranje gradevine u katastru, bez izrade dodatnih snimaka i elaborata te izdavanja potvrda, propisanih
posebnim propisima koji ureduju drzavnu izmjeru i katastar.
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B06 Vijek uporabe i uvjeti odrzavanja

Projektiranje, proizvodnja, gradnja, odrZavanije i uporaba gradevine propisani su hrvatskim, europskim i svjetskim normama.
1. Vijek uporabe planiranih zahvata

Gradevina tijekom svog trajanja mora ispunjavati temeljne zahtjeve za gradevinu i druge uvjete koji su od utjecaja na temeljne
zahtjeve, a propisani su Zakonom o gradnji, posebnim zakonima, tehniékim i drugim propisima te lokacijskim uvjetima.

Vijekom trajanja smatra se vremenski interval od prvog postavljanja/ugradnje do krajnje istroSenosti. Glede zahtjeva sigurnosti na
radu vaZan je pojam vijek uporabe, pod kojim se podrazumijeva vremenski interval od ugradnje i po¢etka uporabe do trenutka
kada gradevina ili njezin dio prestaje zadovoljavati svojoj namjeni.

Projektirana gradevina je predvidena za koriStenje u neograni¢enom vremenu, a najmaniji viiek uporabe iznosi 50 godina.
2. Uvjeti odrzavanja planiranih zahvata
2.1. Opcenito

Tijekom trajanja gradevine potrebno je periodicki kontrolirati njeno stanje — konstrukcija, zavrdnih obloga i instalacija — vizualnim
pregledom i ispitivanjima (instalacije). U slu¢aju uogenih osteéenja, kvarova ili bitnog pada kvalitete ili funkcionalnosti bilo kojeg
sastavnog elementa, potrebno je isti popraviti ili zamijeniti.

Odrzavanje gradevine, dinamiku i nadin provedbe preliminarnih, redovitih i izvanrednih pregleda potrebno je uskladiti sa
pravilnikom o odrzavanju gradevina.

Prema Tehni¢kom propisu o racionalnoj upotrebi energije i toplinskoj zatiti u zgradama (NN 128/2015, 70/18, 73/18, 86/18,
102/20) odrzavanje zgrade u odnosu na racionalnu upotrebu energije i toplinsku zastitu mora biti takvo da se tijekom trajanja
zgrade oCuvaju njezina tehnicka svojstva i ispunjavaju zahtjevi odredeni projektom zgrade i Tehni¢kim propisom, te drugi zahtjevi
koje zgrada mora ispunjavati u skladu s posebnim propisom donesenim u skladu sa Zakonom o gradnji.

Odrzavanjem zgrade ne smiju se ugroziti tehniCka svojstva i ispunjavanje zahtjeva za zgradu propisanih Tehni¢kim propisom o
ustedi energije i toplinskoj zastititi u zgradama. Odrzavanje zgrade u smislu ustede toplinske energije i toplinske zastite
podrazumijeva: pregled zgrade u odnosu na ustedu energije i toplinsku zastitu u razmacima i na nacin odreden projektom zgrade
ifili na nacin odreden posebnim propisom donesenim u skladu sa Zakonom o gradnji minimalno dva puta godisnje, u proljece i
kasnu jesen, kako bi se odmah i krovni oluci o€istili od li$¢a, te na taj nacin sprijeCilo procurivanje, odnosno zacepljivanje oluka.
Pri tome osobitu pozornost obratiti na sljedece gradevne dijelove:
- obavezna provjera osnovnog i ukoliko je moguce sekundarnog krovnog pokrova. Tu provjeru izvrsiti obavezno prije
zime, ali i tijekom Citave godine kako bi se sprijeCio prodor oborinskih voda u konstrukciju krovista i toplinsku izolaciju.
- obavezna provjera zavrdnih slojeva zidova i saniranje eventualno nastalih pukotina kako bi se sprijecio prodor vlage
kroz njih, smrzavanije i razaranje strukture te konacan prodor vode unutar toplinske izolacije i konstrukcije zida.
- obavezna je provjera stanja parnih brana i saniranje eventualno nastalih ostecenja.

Odrzavanije celicne konstrukcije ce se odvijati u skladu s TehniCkim propisom za gradevinske konstrukcije (NN 17/17, 75/20,
7/22) sukladno ¢lancima 20,21,22,23 i 51.;

Clanak 20.

(1) Gradevinska konstrukcija odrzava se na nacin da se tijekom trajanja gradevine oCuvaju njezina tehnicka svojstva i
ispunjavaju zahtjevi odredeni projektom gradevine i ovim Propisom, te drugi temeljni zahtjevi koje gradevina mora ispunjavati u
skladu s posebnim propisima.

(2) Gradevinska konstrukcija koja je izvedena u skladu s ranije vaze¢im propisima odrzava se na nacin da se tijekom
trajanja gradevine oCuvaju njezina tehnicka svojstva i ispunjavaju zahtjevi odredeni projektom gradevine i propisima u skladu s
kojima je gradevinska konstrukcija izvedena.
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(3) Uz odredbe dane ovim Propisom, odrZavanje gradevinskih konstrukcija mora se provoditi i sukladno odredbama
posebnog propisa koji ureduje odrzavanje gradevina.

(4) Za odrzavanje gradevinskih konstrukcija primjenjuju se pravila dana u hrvatskim normama iz Priloga Il. ovoga Propisa,
odnosno posebnim pravilima propisanim ovim Propisom za pojedine vrste konstrukcija ili jednakovrijedna.
(5) Jednakovrijednim iz stavka 4. ovoga ¢lanka smatra se tehnicka specifikacija koja postavlja jednake ili stroZe zahtjeve od
onih danim normom na koju upucuje ovaj Propis.
(6) U projektu gradevinske konstrukcije moraju biti navedene primijenjene datirane vazeée norme.
Pregledi gradevinskih konstrukcija
Clanak 21.

(1) U okviru redovitog odrzavanja gradevinske konstrukcije provode se redoviti pregledi, koji se obzirom na vremenske

intervale provodenja pregleda i obim radnji provode kao:

1. osnovni pregledi koji obuhvacaju minimalno radnje iz €lanka 23. stavka 1. ovoga Propisa

2. glavni pregledi koji obuhvaéaju minimalno radnje iz ¢lanka 23. stavka 2. ovoga Propisa

3. dopunski pregledi koji se provode za pojedine gradevinske konstrukcije sukladno posebnim pravilima propisanim ovim
Propisom za pojedine vrste konstrukcija.

(2) lzvanredno odrzavanje gradevinske konstrukcije provodi se poslije izvanrednih dogadaja, sukladno odredbama
posebnog propisa koji ureduje odrzavanje gradevina.

(3) Osim za gradevine koje se obzirom na zahtjevnost postupka u vezi s gradnjom prema odredbama Zakona o gradnii
svrstavaju u gradevine 1., 2. i 3. skupine, vlasnik je duzan i za gradevine sa slozenim gradevinskim konstrukcijama iz ¢lanka 19.
stavka 3. ovoga Propisa, izraditi plan i program odrzavanja koji odreduje koje ¢e se radnje redovitog odrzavanja provoditi u
razdoblju od pet godina, uzimajuci u obzir pripadne specifi¢nosti gradevine.

(4) Za gradevine sa slozenim gradevinskim konstrukcijama, vlasnik gradevine mora voditi i Cuvati dokumentaciju o
odrZzavanju u kontinuitetu rednih brojeva i datuma provedenih radnii, koja sadrzi sve podatke o izvrSenim pregledima i
provedenim radovima, podatke o svojstvima gradevnih proizvoda koji su ugradeni u konstrukciju tijekom odrzavanja, radovima
na ugradniji, izvje$Cima o ispitivanjima koja su provedena tijekom odrZavanja, osobama koje su provodile odrzavanje, projektima
koji su izradeni u svrhu odrzavanja gradevine te ostaloj dokumentaciji kojom je tijekom odrzavanja gradevinske konstrukcije bilo
potrebno dokazati uporabljivost konstrukcije.

UCestalost pregleda gradevinskih konstrukcija

Clanak 22.
Vremenski razmak izmedu pojedinih redovitih pregleda gradevinske konstrukcije ne smije biti duzi od:
1. osnovni pregledi — 1 godina (odnosno kra¢e prema pravilima danim posebnim dijelovima ovog Propisa za pojedine vrste
konstrukcija)
2. glavni pregledi - 10 godina za zgrade, a 5 godina za mostove, tornjeve i druge inZenjerske gradevine
3. dopunski pregledi — prema posebnim pravilima propisanim ovim Propisom za pojedine vrste konstrukcija.

Sadrzaj pregleda gradevinskih konstrukcija

Clanak 23.

(1) Osnovni pregledi gradevinskih konstrukcija iz ¢lanka 21. stavka 1. podstavka 1. ovoga Propisa, kojima je svrha
utvrdivanje opéeg stanja konstrukcije, moraju obuhvatiti uvid u raspoloZivu dokumentaciju i vizualni pregled stanja glavnih
elemenata konstrukcije koji su bitni za nosivost i otpornost na poZar konstrukcije u cjelini te za pravilno funkcioniranje gradevine
(spojevi glavnih nosivih elemenata, potporni elementi, glavni nosaci, zatege, i sl.), a €ijim otkazivanjem mozZe biti ugroZzena
sigurnost korisnika gradevine ifili prouzroena zna&ajna materijalna Steta.

(2) Glavni pregledi gradevinskih konstrukcija iz Elanka 21. stavka 1. podstavka 2. ovoga Propisa, kojima je svrha
utvrdivanje stanja konstrukcije i materijala, obavezno moraju obuhvatiti kontrolu:

- temelja — pregled stanja dostupnih dijelova temelja, a za temelje u vodi i podvodni pregled te posrednu kontrolu putem provjere
ispravnosti geometrije ostalih dijelova gradevine

- stanja elemenata nosive konstrukcije — detaljan pregled obavezan je za elemente konstrukcije koji su bitni za nosivost
konstrukcije u cjelini te za pravilno funkcioniranje gradevine (spojevi glavnih nosivih elemenata, potporni elementi, glavni nosadi,
zatege, i sl.), a Cijim otkazivanjem mozZe biti ugroZena sigurnost korisnika gradevine i/ili prouzro€ena znagajna materijalna Steta
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— geometrije konstrukcije, koja je obavezna za sve one dijelove ¢ija bi promjena oblika ili dimenzija u odnosu na izvorno
izvedeno stanje mogla utjecati na sigurnost ili funkcionalnost gradevine

- stanja leZajeva i oslonaca — pravilnost poloZaja, pritegnutost, Cistoca, osteéenja i funkcionalnost

— stanja zastite od korozije

- stanja otpornosti na poZar (premazi, zastitne obloge, zastitni slojevi, i sl.)

— stanja sustava za odvodnju i drenazu

— stanja prikljuCaka instalacija i opreme na elemente konstrukcije

— brtvljenja odnosno provjetravanja kod sanducastih elemenata

— stanja elemenata za osiguranje konstrukcije i ljudi, kao $to su ograde, penjalice, lednici, vodilice i

- ugradene opreme za opazanije i mjerenje ponasanja gradevinske konstrukcije (monitoring).

(3) Kod provedbe osnovnih pregleda iz stavka 1. ovoga ¢lanka, ukoliko se utvrde nedostaci koji mogu imati utjecaja na
ispunjavanje zahtjeva mehanicke otpornosti i stabilnosti te otpornosti na poZar, potrebno je provesti dodatne kontrole i
ispitivanja.

(4) Kod provedbe glavnih pregleda konstrukcije, utvrdivanje Cinjenica iz stavka 2. ovoga €lanka provodi se vizualnim
pregledom, mjerenjima, ispitivanjima te uvidom u dokumentaciju gradevine, uredaja i opreme (projektna dokumentacija,
gradevinski dnevnik, izjave, potvrde, izvje$¢a, fotodokumentacija, nalozi, zapisnici, otpremnice, i sl.) te na drugi prikladan nacin.

(5) Ako se pregledom utvrde nedostaci u tehnickim svojstvima gradevinske konstrukcije, mora se provesti naknadno
dokazivanje da gradevinska konstrukcija u zate€enom stanju ispunjava minimalno zahtjeve propisa i pravila u skladu s kojima je
projektirana i izvedena.

(6) U slu¢aju da se pokaze da zate¢ena tehnicka svojstva gradevinske konstrukcije ne zadovoljavaju zahtjeve propisa i
pravila u skladu s kojima je konstrukcija projektirana i izvedena, potrebno je provesti zahvate (popravci, sanacija, adaptacija,
rekonstrukcija) kojima se tehnicka svojstva gradevinske konstrukcije dovode na razinu koja zadovoljava minimalno zahtjeve tih
propisa i pravila, ili je ukloniti.

(7) Za provedbu zahvata iz stavka 6. ovoga €lanka potrebno je izraditi odgovarajuéi projekt.

Dodatna pravila za odrzavanje &eli¢nih konstrukcija
Clanak 51.

Osim pravila za odrzavanije gradevinskih konstrukcija propisanih ¢lancima 20. do 23. ovoga Propisa, kod odrzavanja ¢elicnih
konstrukcija obavezno je i pridrzavanje sliedecih pravila:
— vremenski razmak izmedu osnovnih pregleda Celicnih konstrukcija s prednapetim zategama ne smije biti duzi od 6 mjeseci
— kod konstrukcija s viaénim elementima (izuzev vjetrovnih spregova) te kod zavarenih Celiénih konstrukcija izloZenih
temperaturama nizim od 0 0C, potrebno je provesti i dopunske preglede u roku 3 mjeseca nakon pocéetka uporabe i nakon prve
zime, u svrhu otkrivanja popustanja vlaCnih elemenata (zatega) ili naprslina zavara te kontrole deformacija konstrukcije
— kod glavnih pregleda ¢eliénih konstrukcija sa zatvorenim sanducastim elementima, obavezno treba kontrolirati brtvljenje ili
provjetravanje unutradnjosti elemenata.
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2.2. DuZnosti viasnika gradevine

Prema Zakonu o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) vlasnik zgrade odgovoran je za njezino odrzavanje te je duzan osigurati
odrZzavanje gradevine tako da se tijekom njezina trajanja ouvaju i unaprjeduju temeljni zahtjevi za gradevinu sukladno Pravilniku
o odrzavanju gradevina (NN 122/14, 98/19). Nakon energetske obnove, odnosno rekonstrukcije zgrade ovlastena osoba koja
upravlja zgradom duzna je pratiti stanje zgrade, vrSiti redovite godisnje preglede svih njezinih dijelova, preventivno djelovati radi
oCuvanja temeljnih zahtjeva za gradevinu, te u slu€aju oStecenja poduzeti mjere za otklanjanje i sanaciju ostecenih dijelova.

Vlasnik, odnosno korisnik gradevine duzan je voditi knjigu odrZzavanja u koju unose podatke o kontrolnim ispitivanjima, o kontrolnim
pregledima i mjerama koje treba preduzeti za saniranje uoéenih nedostataka. Vlasnik, odnosno korisnik gradevine duzan je svake
godine osigurati sredstva za odrzavanje gradevine. Prilikom svih odrzavanja potrebno je drzati se uputstava o odrzavanju
proizvodaca.

Odrzavanje gradevine te poslove praéenja stanja gradevine, povremene godisnje preglede gradevine, izradu pregleda poslova za
odrzavanje i unapredivanje ispunjavanja bitnih zahtjeva za gradevine, utvrdivanje potrebe za obavljanje popravaka gradevine i
druge sli¢ne struéne poslove, vlasnik gradevine mora povijeriti osobama koje ispunjavaju propisane uvjete za obavljanje tih poslova
posebnim zakonom.

2.3. Ventiliranje zgrade

U zgradi postoji sustav mehanicke ventilacije, ali potrebno je prostorije prozracivati prirodnim putem. Sukladno Tehni¢kom propisu
o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama (NN 128/15,70/18, 73/18, 86/18, 102/20 ) u prostorijama je potrebno
osigurati minimalno 0,5 h-1 izmjena unutarnjeg zraka s vanjskim zrakom. Takoder, u pojedinim dijelovima zgrade potrebno je
osigurati veCi broj izmjena zraka ako je to potrebno kako se ne bi ugrozila higijena i zdravlje ljudi ili zbog uporabe uredaja za
grijanje ifili kuhanje s otvorenim plamenom.

2.4. Pracenje stanja gradevine

Pracenje stanja gradevine, godisnji (periodicni) pregled gradevine, izradu pregleda poslova za odrzavanje i unapredivanje
ispunjavanija bitnih zahtjeva za gradevine, utvrdivanje potreba za obavljanje popravaka gradevine i druge sliéne stru¢ne poslove
moze obavljati samo diplomirani inzenjer i inZenjer odgovarajuée struke s polozenim struénim ispitom.

2.5. Hitne mjere za otklanjanje opasnosti

U slucaju oStecenja gradevine zbog kojeg postoji opasnost za Zivot i zdravlje ljudi, okoli§, prirodu, druge gradevine i stvari ili
stabilnost tla na okolnom zemljidtu, vlasnik gradevine duZan je poduzeti hitne mjere za otklanjanje opasnosti i oznaditi gradevinu
opasnom do otklanjanja takvog o3te¢enja.

2.6. OdrZavanje prozorskih okvira

Optimalno odrzavanje prozora postizemo kada pri svakom ¢i8éenju stakla o€istimo takoder okvir prozora i brtvu. Pri tom
se upotrebljava blago sredstvo za CiS¢enje bez abrazivnih sastojaka. Tvrde prljavstine, poput ostataka gipsa, Zbuke i sli¢nih
prljavstina, odstranjuju se drvenom ili plastiénom lopaticom. Za odstranjivanje mrlja koristiti sredstva za ¢&iS¢enje po uputi
proizvodaca. Ne koristiti oruda s oStrim rubovima, metalne lopatice, €eliénu vunu i sl. jer mogu prouzroCiti oSte¢enja na povrSini
profila.

Agresivna sredstva za €iS¢enje odnosno otapala, kao $to su nitro razrjedivadi, odstranjivadi laka za nokte (aceton) i sl.
isto tako mogu prouzroditi povrSinska oSte¢enja.

Odrzavanije dijelova okvira

Pomicne dijelove prozorskog okvira nije potrebno posebno odrzavati ali se preporua mala koli¢ina sredstva bez
kiselinskog ulja i masti jer odrZi mehaniku lako vodljivom i sigurnom te osigurava udobno rukovanje za duze vrijeme. Potrebno je
poprskati zatvorne klinove i leZajeve uévrséenja nagibnih 8kara uljnim sprejem iz seta za odrzavanje proizvodaca. Kod vrata moraju
biti zatvarad i jezi€ak brave odgovarajuce podmazani. Prije mazanja zatvara¢ s klju¢em postaviti u vanjski poloZaj, nakon mazanja
ga vratiti u unutra$nji polozaj. Za mazanije cilindar brave upotrebljavati isklju¢ivo grafitni prah. Uz standardno ¢iS¢enje i odrzavanje
se mora svake godine izvesti manii pregled prozorskih elemenata. To produzuje zivotni vijek i odrzava funkcionalnost elemenata.
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2.7. OdrZavanje stakla

Ocuvanie kvalitete

Svi materijali, kao $to su okviri prozora, zastitni premazi, mase za brtvljenje odnosno brtve, su podvrgnuti prirodnom
procesu starenja. Za dokazivanje garancijskog prava i za produljenje zivotnog vijeka izolacijskog stakla je potrebno redovito
pregledavati funkcionalnost prozora. Svi potrebni radovi odrzavanja, kao $to su obnavljanje premaza na okvirima prozora, pregledi
brtava izmedu prozorskih okvira i izolacijskog stakla, otvora za provjetravanje i otvora za izravnavanje parnih tlakova, se moraju
vrSiti pravovremeno i redovito.

PovrSinska oStecenja
Brojni vanjski utjecaji mogu dovesti do oStecenja povrSine stakla. Zbog nastalih okolnosti je potrebno izvesti preventivne
mjere na licu mjesta.

Varenje / brusenje
Varenje odnosno brusenje u podrucju prozora zahtijeva u€inkovitu zastitu povrsine stakla od Zareéih dijelova varenja,
letecih iskrica brudenja itd.

Ostecenja zbog kiselina / luZina

Razjede na povrsini stakla mogu nastati zbog kiselina, koje se nalaze u gradevinskim materijalima i sredstvima za
¢iScenje. Posebno kod dugotrajnih djelovanja takovih kemikalija (na primjer zemne luZine, kisele rastopine) nastupe trajne razjede.
To vazi takoder i za svjezi beton, Zbuku, vapno itd. u primjeru kontakta s povrsinom stakla.

Ostecenja zbog vode
Dugotrajno djelovanje vode na povrSinu stakla moze prouzroditi odte¢enja; posebno tada, kada je prije zavrénog
gradevinskog Cis¢enja staklo ispostavljeno dulje vrijeme jaci prljavstini. Stakla se moraju redovito Cistiti takoder i u fazi gradnje.

Ciscenje stakala

Cidcenje stakala, kao $to je odstranjivanje etiketa i ostataka plutanih umetaka, vr$i se blagim sredstvom za ¢i$¢enje na
gradilidtu. NedistoCe, koje se ne mogu odstraniti normalnim mokrim naéinom s puno vode, spuzvom, plastiénom lopaticom,
umjetnom kozom ili s normalnim rasprskavaju¢im sredstvima za &iSCenje i krpom odstranjuju se finom industrijskom Celiénom
vunom ili obi€nim kuéanskim sredstvima za ¢iS¢enje (Stahlfix, Sidolin). Vazno je ne upotrebljavati pomagala, kao $to su britvice,
lopatice ili sli¢no, jer se staklena povrSina tako moze trajno oStetiti (npr. ogrebotine, zarezi). Posebno cementni mulj i ostatke
gradevinskih materijala je potrebno odmah odstraniti, jer mogu nastati razjede na povrsini stakla, $to moZze prouzrokovati mutan
izgled stakla. Ostatke kita na staklu je potrebno odmah odstraniti. Za stakla s metalnim nanosima vrijede posebna uputstva za
¢is¢enje. Normalne necistoée se odstranjuju kao Sto je gore opisano, ali bez upotrebe abrazivnih sredstava, kao 3to su sredstva s
hrapavom povrdinom i Celi¢na vuna. Tvrdokorne neistoCe, na primjer boja, smolasta katranska poprskotina ili ostaci ljepila,
odstranjuju se primjerenim otapalima (Spirit, aceton ili benzin za CiS¢enje); zatim se isperu vodom. Pri &iS¢enju otapalima ne smije
se oStetiti rubno brtvljenje izolacijskog stakla, brtve ili druge organske dijelove (silikonske fuge).

Neprimjerena sredstva za CiS¢enje
Za CiSéenje stakla nikada ne upotrebljavati jake alkalne luZine za pranje kao ni kiseline, posebno ne fluorovodiéne kiseline kao i
sredstva za CiS¢enje na osnovi fluorovodika. Ta otapala bi mogla unistiti nanose kao i povrsinu stakla.
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C01 Nacrti
Arhitektonski nacrti

01 SITUACIJA M 1:325

02 OPREMA KUHINJE M 1:250

03 OPREMA VRTICA - PRIZEMLJE M 1:100
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Sprava za izdrzljivost
Kombinirano igralo

BETONSKE PLOCE 40X40 Vrtuljak zvijezda

Vertikalni twister

Pametna klupa

KAMENI MATERIJAL (BATUDA)

POSTOJECI OBJEKT

BETONSKI RUBNJAK 8/20
BETONSKI RUBNJAK 18/24
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NATKRIVENI ULAZ
(stavka u troskovniku 1.0)
1 Oglasne zidne vitrine

VJETROBRAN

(stavka u troskovniku 2.0)

1 Kanta za kiSobrane

2 Zidni pano - pluto

3 Zidni pano - magnetni

4 Stojeca vjeSalica - metalna

IZOLACIJA

(stavka u troskovniku 3.0)

1 Stol radni

2 Ormar

3 Ormar

4 Garderobni ormar

5 Ormari¢-ladi€ar sa 3 ladice
6 Uredska stolica

7 Zidni pano - magnetni

8 Stojeca vjesalica

9 Ko$ za otpatke

10 Multifunkcionalni lezaj (stavke troSkovnika 3.11 i 3.12 uz stavku 3.10)

VRTICKA JEDINICA 1 STARIJA DJECA - 20

(stavka u troSkovniku 4.0, 7.0, 8.0, 11.0)

1 Stoli¢ kvadratni

2 Stoli¢ polukruzni

3 Stolica djecja bez rukonaslona

4 Radni stol za odgajatelje sa 3 ladice

5 Stolica odgajateljska - natur

6 Stolica odgajateljska - Celik

7 Ormar odgajateljski

8 Polica za gradenje na kota¢ima (stavke troSkovnika 4.9 i 4.10 uz stavku 4.8)
11 Dvostrani ormarié¢

12 Pokretna polica

13 Polivalentni pano za kazaliste lutaka

14 Ormari¢ otvoreni

15 Ormar na kotacima (stavke troSkovnika 4.16 i 4.17 uz stavku 4.15)

18 Ormar na kotacima (stavke troSkovnika 4.19 i 4.20 uz stavku 4.18)

21 Ormar sa 2 dijela za plasti¢ne kutije (stavke troSkovnika 4.22 i 4.23 uz stavku 4.21)
24 Lezaljka djecja (stavke troskovnika 4.25, 4.26, 4.27, 4.28 i 4.29 uz stavku 4.24)
30 Ormar za lezaljke i posteljinu

31 - 73 Dijec¢je igracke (stavke troSkovnika 4.31-4.73.)

74 Uredaj za prociS¢éavanje i obogacivanje zraka

75 Kanta za odvajanje otpada

76 Zidni nosaci za izlaganje likovnih radova

GARDEROBA VRTIC 1

(stavka u troSkovniku 5.0, 9.0)

1 Zidni pano - pluto

2 Postanska ploca

3 Graderobni ormar

4 Plo¢a sa motivom za ozna€avanje
5 Klupica samostalna

SANITARIJE
(stavka u troSkovniku 6.0 i 10.0)
1 Inox drzaci za ¢aSe i Cetkice za 20 ¢asa

NATKRIVENA TERASA 1

(stavka u troskovniku 12.0)

1 Stol za pijesak

2 Set - stol s stolicama

3 Pecanje riba - igra

4 Psihomotori€ni set od 7 elemenata
5 Stijena za penjanje

6 Vrtna kucéica

7 Tricikl

8 Set od 4 polukugle

NATKRIVENA TERASA 2
(stavka u troskovniku 13.0)
1 Stol za pijesak i vodu

2 Set - stol s stolicama

3 Pecanije riba - igra

4 Set za slaganje 160 kom
5 Set za slaganje 80 kom
6 Set za slaganje 72 kom
7 Tricikl

8 Klasi¢ni romobil

9 Veliki set prometnog odgoja

PROSTOR ZA VISE NAMJENA
(stavka u troskovniku 14.0)

1 Psihomotorna kolica

2 Strunjaca

3 Kombinirani toranj

4 Klize¢a rampa

5 Okretni most

6 Konstrukcija s dvojakom funkcijom
7 Svedska klupa

8 Siroka platforma

9 Velika struktura s tri razli¢ite strane za penjanje
10 Kompletan psihomotorni set

11 Set od 4 luka

12 Kolica za lopte

13-17 Lopte (stavke troSkovnika 13.14.117.14)
18 Set glazbenih instrumenata i alata za psihomotoriku u torbi
19 Padobran

20 Nogometni gol

21 Zbirka senzorne motorike

22 Neklizajuce Stule

23 Cetverocikl

24 Veliko osjetilno putovanje

25 KoSarkaski obru¢

26 Kutija za ritam

27 Ovaj bongo

28 Glazbene cijevi

29 Metalofon

30 Set glazbenih instrumenata

31 Digitalna klavijatura

32 Set od 8 vrhunskih zvona

33 Drvena stolica

34 Velika zdjela

35 Ljuljacka/zdjela

36 Drvena platforma

37 Platforma

38 Gumeni taktilni diskovi

39 Prstenovi od spuzvaste gume

40 Ljestve za penjanje

GARDEROBA / SANITARIJE / SPREMACICA
(stavka u troskovniku 15.0)

1 Ormar - garderobni

2 Kolica i pribor za ¢i$¢enje podova

3 Usisavac za prasinu

4 Visenamjenski laki regal

5 Usisavac za prasinu

SPREMISTE REKVIZITA
(stavka u troskovniku 16.0)
1 Arhivski regal 106x40x200
2 Arhivski regal 86x40x200

KOMUNIKACIJA

(stavka u troskovniku 17.0)

1 Plutena plo¢a

2 Senzomotorna zidna plo¢a

3 Senzomotorna zidna plo¢a

4 Senzomotorna zidna plo¢a

5 Zidni didakticki element

6 Zidni vizualni element

7 Plo¢a podlozna od mediapana

8 Zidni nosaci za ilaganje likovnih radova
9 Zidni nosaci za ilaganje likovnih radova
10 Zidni nosadi za ilaganje likovnih radova
11 Vlak-zidni panel

12 Trosjed

13 Fotelja

14 Klub stoli¢

SOBA ZA DJELATNIKE + SANITARIJE
(stavka u troskovniku 18.0)

1 Stol konferencijski

2 Stolica

3 Ormar dim 100x60x200

4 Ormar dim 100x40x200

5 Stojeca vjesalica

6 Zidni pano pluto

7 Kos za otpatke

8 Grb
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NETO POVRSINE
VISINA
RED. BR. | NAZIV PROSTORIJE | POVRSINA/m? gg_%’gi\ vé?ﬁfﬁ(ﬁm) SPUSTENOG
STROPA (cm)
DJECJIVRTIC
1 natkriveni ulaz 6,73 ker.pl. 300,00 60,00
2 vjetrobran 7,63 ker.pl. 300,00 60,00
3 izolacija 10,70 PVC 280,00 80,00
4 vrticka jedinica 1 60,00 PVC 300,00 60,00
5 garderoba 1 27,97 ker.pl. 300,00 60,00
6 sanitarije 1 27,37 PVC 280,00 80,00
7 vrticka jedinica 2 61,20 PVC 300,00 60,00
8 vrticka jedinica 3 62,72 PVC 300,00 60,00
9 garderoba 2 29,52 ker.pl. 300,00 60,00
10 sanitarije 2 28,25 PVC 280,00 80,00
11 vrticka jedinica 4 66,33 PVC 300,00 60,00
12 natkrivena terasa 1 25,47 ker.pl.
13 natkrivena terasa 2 25,33 ker.pl.
14 polivalentna dvorana 86,60 PVC 300,00 60,00
it.+
15 ::P:m:;g 734|  PVC 300,00 80,00
16 spremiSte PVN-a 6,45 PVC 300,00 60,00
17 komunikacija 37,80 ker.pl. 300,00 60,00
18 :ggﬁazr;edje'at"'ke * 1977]  PVC 280,00 80,00
RIS | e
GOSPODARSKI BLOK
19 strojarnica 15,18 ker.pl. -
20 pretprostor kuhinje 5,95 ker.pl. 300,00 60,00
21 sanitarije kuh. osoblja 8,15 ker.pl. 280,00 80,00
22 distributivna kuhinja 18,40 ker.pl. 300,00 60,00
23 spremite kuhinje 9,36 ker.pl. 300,00 60,00
24 spremacica 535 PVC 280,00 80,00
oo | e
NETO POVRSINA SVEUKUPNO: 659,57
0D CEGA OTVORENO: 60,40
0D CEGA ZATVORENO: 599.17
10,0 = 130,00 m n.v. @
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Elektronigki potpis

sukladno uredbi (EU) broj 910/2014
Yierodostojnost ovoy dokumenta moZete provijeriti
skeniranjern QIR koda. Skeniranjern ovog kada, sustav e
Yas preusmierii na stranice izvornika ovog dokurnerta,
kako biste mogli potyrditi autentiénost. Njegova
vierodostojnost u ovom digitalnorm obliku, valjana je i
istovjetna potpisanom dokumentu u fiziékom obliku, |

ANA LAGA
ZAGREBACKA ZUPANIJA H

Pofpisano: 12082024, DISTRIBUTIVNA KUHINJA

H 1 Radni stol za prijem i sortiranje suda
2 Kanta za otpad
3 Radni stol sa prostorom za perilicu, koritom i tuSem
H 4 Omeksivaé vode
5 Perilica suda
6 Regal sa 4 police
7 Sudoper sa 2 korita i tuSem
8 Radni stol od nehrdajuceg Celika zatvoren kliznim vratima
9 Sanitarni umivaonik
10 Napa
11 El. Stednjak

@
=P © PREDPROSTOR
H PT2 ) 21 12 Kolica za serviranje
Ot
23 29 215 DISTRIBUTIVNA KUHINJA
3 - = — — — = Q 13 Radni stol otvoreni
Z 14 Konzolna polica, jednoetazna
TR T ] T - S P I 16 Neutral
77777 ] — 17 Radni stol sa koritom i donjom policom
@\ s L= === — 18 Konzolna polica, jednoetazna
— i 19 Regal sa 4 police
PT2 | @ galsase
100 H PT2 .
90 215 L SPREMISTE KUHINJE
215 | 20 ¢
) 20 Zamrziva¢ 600l
21 Hladnjak
= £ 22 Perac€ podova
GOSPODARSKI BLOK
19 strojarnica 15,18 ker.pl. -
p=80 20 pretprostor kuhinje 5,95 ker.pl. 300,00 60,00
. 17 21 sanitarije kuh. osoblja 8,15 ker.pl. 280,00 80,00
- g olo Slg e 22 | distributivna kuhinja 1840  kerpl. 300,00 60,00
3= = olb 23| spremiste kuhinje 936|  kerpl 300,00 60,00
‘ ‘ H i 24| spremacica 535  PVC 280,00 80,00
GOSPODARSKI
H BLOK UKUPNO 6239
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